

“ATTO A CONTRARRE”

| | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Oggetto | SERVIZIO DI TELELETTURA DA REMOTO PER 6.000 UTENZE, UBICATE NEI COMUNI DI POLVERIGI, CAMERATA PICENA E AGUGLIANO: FORNITURA DI SIM NBIOT E SERVIZI/SW SAC | | | | | | | |
| Riferimento RDA | Rda 10089961 | | | | | | | |
| Area proponente | Servizi Specialistici ed Innovazione | | | | | | | |
| Importo a base di gara/ importo stimato | L'importo della fornitura, comprensivo delle spese per la sicurezza, è pari a € 135.000,00 IVA esclusa | | | | | | | |
| Durata | 120 mesi | | | | | | | |
| Opzioni e rinnovi | Non prevista | | | | | | | |
| Valore massimo stimato della fornitura ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.lgs. 50/2016 | € 135.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma: <table border="1" data-bbox="379 833 1050 958"> <tr> <td>Importo a base di gara</td> <td>€ 135.000,00</td> </tr> <tr> <td>Opzione di rinnovo</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>Proroga tecnica</td> <td>Non prevista</td> </tr> </table> | | Importo a base di gara | € 135.000,00 | Opzione di rinnovo | Non prevista | Proroga tecnica | Non prevista |
| Importo a base di gara | € 135.000,00 | | | | | | | |
| Opzione di rinnovo | Non prevista | | | | | | | |
| Proroga tecnica | Non prevista | | | | | | | |
| Modalità di affidamento | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del - Regolamento per il perfezionamento dei "contratti sotto soglia" settori speciali artt. 35 e 36 d.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. - previa consultazione di due o più operatori economici | | | | | | | |
| Nota 1a | | | | | | | | |
| R.U.P. | Responsabile di Area Servizi Specialistici ed Innovazione Ermanno Pacilli | | | | | | | |

Ancona, 07/02/2022

Firmato digitalmente da: ERMANNO PACILLI
Data: 15/02/2022 09:35:56

VIVA SERVIZI S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Morena Clementi)

