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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

10

11

12

13

14

Codice

01

01.07

01.07.001
01.07.002

01.07.003

01.07.004

01.07.005

01.07.006
01.07.007

01.07.008

01.07.009

01.08
01.08.001

01.08.002

01.08.003

01.08.004

01.10

01.10.001

01.11

Descrizione u.m.

INDAGINI GEOGNOSTICHE

Prove di laboratorio sulle terre - Caratteristiche generali e
proprieta indice

Determinazione del contenuto d'acqua. cad

Determinazione peso specifico apparente del terreno allo stato
naturale. Determinazione del peso specifico apparente su provino
con diametro minore di mm 40. cad

Determinazione peso specifico apparente su provino o

procedimenti particolari. Determinazione del peso specifico

apparente su provino con diametro maggiore o uguale di mm 40 con
procedimenti particolari (per esempio il metodo della paraffina). cad

Determinazione limite di liquidita e plasticita. Determinazione limite
di liquidita e limite di plasticita, congiuntamente. cad

Determinazione limite di liquidita e plasticita per bentonite.
Determinazione limite di liquidita e limite di plasticita per bentonite,
congiuntamente. cad

Determinazione limite di ritiro. cad

Determinazione del peso specifico assoluto dei grani.
Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di due
determinazioni). cad

Prova di taglio. Prova di taglio con scissometro da laboratorio su
terreni coesivi con carico di rottura minore di 200 KPa con misura
della resistenza in picco e residua. cad

Compenso per determinazioni indici di gruppo. Compenso per
determinazioni indici di gruppo di una terra e classificazione secondo
CNR-UNI 10006. Per ogni determinazione. cad

Analisi granulometriche

Analisi granulometrica mediante vagliatura. Analisi granulometrica
mediante vagliatura per via secca, oppure per via umida con

lavaggio degli inerti, per quantita inferiori a 5 Kg, con massimo di n.

8 setacci. E' compreso quanto occorre per dare I'analisi completa. cad

Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura. Compenso
all'analisi granulometrica mediante vagliatura per quantita superiori
ai 5 Kg. Per ogni Kg in piu. cad

Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura, condotte

con un numero di setacci superiore ad 8. Compenso all'analisi
granulometrica mediante vagliatura, condotte con un numero di

setacci superiore ad 8. Per ogni setaccio in piu. cad

Analisi granulometrica mediante aerometria. Analisi granulometrica
mediante aerometria. Sono compresi: la determinazione del peso
specifico assoluto; la determinazione della percen... maglie =mm

0,075). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'analisi
completa. cad

Prova di compressione su provini indisturbati con rilievo della
curva di deformazione

Prova di compressione su provini indisturbati con rilievo della curva

di deformazione. Prova di compressione ad espansione laterale

libera su provini indisturbati (diametro cm 3,81... ilievo della curva di
deformazione. E' compreso quanto occorre per dare la prova

completa. cad

Prova di compressione endometrica

Prezzo

10,71

12,20

24,08

64,21

79,32

54,58

46,01

14,98

32,10

58,86

8,61

6,96

92,61

46,01

Incidenza

Manodopera
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

Codice

01.11.001

01.11.002

01.11.003

01.15

01.15.001

01.15.001
01.15.001
01.15.002

01.15.002
01.15.002

01.15.003

01.15.004

01.15.005

01.18
01.18.001

01.18.002

01.18.003

01.18.004

001

002

001

002

Descrizione u.m.

Prova edometrica. Prova edometrica a incrementi di carico

controllati (IL) su provini di diametro mm 40-100, con intervalli di

carico minori di 48 ore, con pressione massima minore... dei

diagrammi cedimento-tempo, e di compressibilita, escluso il peso
specifico dei grani. cad

Sovrapprezzo alla prova edometrica. Sovrapprezzo alla voce
edometrica 01.11.001 per ogni ciclo supplementare di scarico e
ricarico. cad

Determinazione del coefficiente di consolidazione secondario.
Determinazione del coefficiente di consolidazione secondario, nel

caso sia necessario il mantenimento del carico per almeno 48 ore o

piu. cad

Prove di costipamento e determinazione delle caratteristiche di
densita dei materiali

Prove di costipamento Proctor standard. Prove di costipamento
Proctor standard (AASTHO) con 5 punti della curva
densita/contenuto d'acqua. E' compreso quanto occorre per dare
la prova completa. Per ciascuna prova.

Con fustella da 4. cad
Con fustella da 6. cad

Prova di costipamento Proctor modificata. Prova di costipamento
Proctor modificata (AASTHO) con 5 punti della curva densita/
contenuto d'acqua). E' compreso quanto occorre per dare la prova
completa. Per ciascuna prova.

Con fustella da 4. cad
Con fustella da 6. cad

Prova di valutazione della densita relativa dei terreni granulari. La

densita massima é determinata secondo la ASTM D 4253 (tavola

vibrante) mentre la densita minima mediante la no... TM D 4254. E'
compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni
determinazione. cad

Determinazione dell'indice CBR. Determinazione dell’indice CBR in
terreni compattati con energia Proctor standard e/o modificata
senza imbibizione. Per ciascun provino. cad

Saturazione del provino per una durata di quattro giorni con la
rilevazione del rigonfiamento. Per ciascun provino. cad

Prove in situ

Prove di determinazione della densita. Prove di determinazione della
densita in situ con volumometro a sabbia. E' compreso quanto

occorre per dare la prova completa. Sono escluse le spese di viaggio

e trasferta. cad

Prova di carico con piastra dal diametro mm 300 per la

determinazione del modulo di deformazione Md con tracciamento

del grafico carico-deformazione per 3 intervalli di carico secondo la

norma CNR BU n.146. E’ compreso ogni altro onere dovuto a
trasferimenti o simili. cad

Compenso per prova di carico su piastra. Compenso per prova di
carico su piastra per ogni ulteriore incremento di carico. cad

Prova C.B.R. in campo. Prova C.B.R. in campo, secondo normativa

CNR UNI 10009, per la determinazione dell'indice di penetrazione

C.B.R. Sono compresi gli oneri dovuti a trasferimenti o simili. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. cad

Prezzo

247,11

70,61

35,31

203,31

235,41

235,41

272,86

29,96

28,24

16,05

70,61

214,01

31,76

214,01

Incidenza

Manodopera
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

29

30

31
32
33
34
35
36

37

38

39

40

41

42

43

44

Codice

02

02.05

02.05.006*

02.05.006*

02.05.006*

02.05.007*

02.05.007*
02.05.007*
02.05.007*
02.05.007*
02.05.007*
02.05.007*
02.05.008*

02.05.008*
02.05.008*
02.05.009*

02.05.009*

02.05.009*

02.05.010*

02.05.010*

02.05.010*

02.06

02.06.001

02.06.001

02.06.001

001

002

001
002
003
004
005
006

001

002

001

002

001

002

001

002

Descrizione u.m. Prezzo Incidenza

SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE
PROVVISIONALI

Opere provvisionali

Montaggio di ponteggi in tubi e giunti. Montaggio di ponteggi in
tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali,
compreso il nolo per il primo mese e il trasporto; So... nti norme in
materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso I'onere per la
progettazione

In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di
campagna cad 6,94 73,775 %

In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 20,0 m dal piano di
campagna cad 8,55 74,737 %

Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per
ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni

In castelli prefabbricati valutati a superficie per H fino a 10.0 m m? 5,20 0,000 %
In castelli prefabbricati valutati a superficie per H fino a 20.0 m m? 5,20 0,000 %
In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10.0 m m? 2,02 0,000 %
In tubi e giunti valutati a superficie per H finoa 20.0 m m? 2,02 0,000 %
In tubi e giunti valutati a giunto per H finoa 10.0 m cad 1,14 0,000 %
In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 20.0 m cad 1,14 0,000 %

Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontaggio di
ponteggi in castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in
tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in... petti, piani di
riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. e il

trasporto.
Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna m? 3,99 64,160 %
Per H fino a 20,0 m dal piano di campagna m? 5,62 68,327 %

Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti".
Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si
considerano 2 giunti ortogonali a m?), compreso: piani... n relativi
parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le
basette etc.

In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di
campagna m? 6,05 63,471 %

In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 20,0 m dal piano di
campagna m? 6,51 58,986 %

Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti. Smontaggio di ponteggi in
tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali,
compreso: tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette.

In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di
campagna cad 4,19 70,167 %

In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 20,0 m dal piano di
campagna cad 6,14 72,964 %

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi
chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (... | codice CER
e l'indicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun
campione.

"Che comprende almeno i seguenti composti:

- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro,

Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri

a 60... entuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di

elenco specifiche." cad 450,00 -

Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di

cad 248,60 ---
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).

Manodopera

5,12

6,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2,56

3,84

3,84

3,84

2,94

4,48
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

45

46

47

48
49
50

51
52
53

54

55
56
57

58

59

60

61

62

63
64

65

66

67

Codice

02.06.002

02.06.002

02.06.002

02.06.002

02.06.003

02.06.003
02.06.003
02.06.003

02.06.004

02.06.004
02.06.004
02.06.004

02.06.004

02.06.004
02.06.004
02.06.004

02.06.004

02.06.004

02.06.004

02.06.004

02.06.004

02.06.004

02.06.004

02.06.004

02.06.004

02.06.004

001

002

003

001
002
003

001
002
003

004

005
006
007

008

009

010

015

016

017

018

019

020

021

Descrizione u.m. Prezzo Incidenza

Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del tr... pezione, estrazione da
miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci codice
CEER/EER 01 05 04 ( riferimento cod. CEER/EER 01 05 04) t 75,90

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli
delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 ( riferimento cod.
CEER/EER 01 05 07) t 75,90

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli
delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 ( riferimento cod.
CEER/EER 01 05 08) t 75,90

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del tr... sorbenti, stracci,
materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

imballaggi in carta e cartone ( riferimento cod. CEER/EER 1501 01) t 15,81
imballaggi in plastica ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 02) t 110,68
imballaggi in materiali misti ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 06) t 172,88

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del tr... attivita di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) t 17,96
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02) t 16,88
mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03) t 16,68

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (

riferimento cod. CEER/EER 17 01 07) t 17,01
legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01) t 113,85
plastica ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 03) t 316,25

miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento
cod. CEER/EER 17 03 01%*) t 1.518,00

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) t 69,90

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) -
fresature di asfalti senza contenuto di catrame. t 14,06

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di
asfalti senza contenuto di catrame. t 36,69

cavi, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 04 10 (

riferimento cod. CEER/EER 17 04 11) t 126,50
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17

05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) t 21,00
materiale di dragaggio t 48,49

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17

05 03* ” (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte

vario costituito esclusivamente da terra prove... nti non superiori ai

limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. t 7,27

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17
06 01 e 17 06 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04) t 506,00

materiali da costruzione contenenti amianto ( riferimento cod.
CEER/EER 17 06 05%) t 522,87

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla

t 203,67
voce codice CEER/EER 17 08 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 08

Manodopera
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Codice

02.06.004

02.06.004

02.06.004

02.06.004

02.06.005VS

02.06.005VS

02.06.005VS

02.06.005VS

02.06.005VS

02.06.005VS

02.06.005VS

02.06.006VS

02.06.006VS

02.06.006VS

03

03.01

03.01.001*

03.01.001*
03.01.001*

03.01.002*

03.01.002*

022

023

024

025

001

002

003

004

005

006

01

02

001
002

001

Descrizione u.m.

02)

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli
di cui alle voci codici CEER/EER 170901, 170902 e 17 09 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) t

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi
da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 19 13 01 ( riferimento cod.
CEER/EER 1913 02) t

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da
quelli di cui alla voce codice CEER/EER 19 13 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 1913 04) t

miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento
cod. CEER/EER 17 03 01%) t

Costo, espresso in euro al mc, per il conferimento dei rifuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti
secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),... molire o
rimuovere, come risulta dalle misure in cantiere sui materiali
ancora in opera.

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) m3

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) -
fresature di asfalti senza contenuto di catrame. m

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di
asfalti senza contenuto di catrame. m

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17
05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) m?

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17

05 03* (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario
costituito esclusivamente da terra proven... nti non superiori ai limiti
della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. m3

Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01,17 09 02 e 17 09 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) m3

Trasporto a qualsiasi distanza e smaltimento in discarica
autorizzata di tubazione in fibrocemento contenente amianto
Trasporto a qualsiasi distanza e smaltimento in discarica aut...
consegnata copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto alla
VIVA Servizi S.p.A.).

Fino ad un massimo di 5 punti di prelievo e per quantita fino a kg

100,00 cad.

Per quantita superiori a kg 100,00 Kg

VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E
ARMATO - VETROCEMENTO

Massi, sottofondi, drenaggi, vespai

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in
opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Per spessori finoacm 7. m
Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu. m

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia
e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone... frattazzatura
a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Per spessori finoacm 7. m

Prezzo

31,89

506,00

8,86

1.328,25

167,87

33,76

88,11

37,83

13,09

79,76

653,51

1,91

15,02

1,52

19,95

Incidenza

0,000 %

0,000 %

0,000 %

0,000 %

0,000 %

0,000 %

41,029 %

10,471 %

35,087 %

17,105 %

42,907 %

Manodopera

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268,13

0,20

5,27

0,26

8,56
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

83
84

85
86
87

88

89

90

91
92
93

94

95

96
97
98

Codice

03.01.002*

03.01.006

03.01.007

03.01.007
03.01.007
03.01.008

03.01.009

03.01.010*

03.01.011

03.01.012*

03.01.012*
03.01.012*
03.01.012*

03.02

03.02.016*

03.02.022*

03.02.023*

03.02.023*
03.02.023*
03.02.026*

002

001
002

001
002
003

001

002

Descrizione

Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.

Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di
laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in file
sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con
ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm
15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso I'asses... con pestello
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Con ghiaia di fiume lavata.
Con pietrisco di cava.

Drenaggio con scheggioni di cava. Drenaggio con scheggioni di cava,
di natura silicea e calcarea, esclusa la sistemazione a mano, dietro
muri di sostegno o pareti contro terra. Son... a del materiale; i tiri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo.
Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o
ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L... e compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' escluso
I'assestamento a mano.

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.
Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano.
Sono compresi: I'assestamento a mano; I'intasamento con mat... le
nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Compenso per cunicoli di ventilazione. Compenso per esecuzione di
cunicoli di aerazione durante la formazione di drenaggi e/o vespai
assestati a mano.

Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio
aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati
a secco e autobloccati in modo da formare un ins... riglie di
collegamento del vespaio con I'esterno. Misurazione netta tra i
cordoli o travi.

Altezza casseri cm 13 circa
Altezza casseri cm 26 circa

Altezza casseri cm 45 circa

Murature

Compenso per la facciavista con blocchi in calcestruzzo. Compenso
per la lavorazione delle facciavista con I'uso di blocchi in calcestruzzo
da facciavista. Sono compresi: I'uso del... finale della superficie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni
forati in laterizio a tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia
a q.li 3 di cemento 325. E' compres... ni, spalle, piattabande. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a g.li 3 di
cemento 325. E' compresa la formazione di... ni, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Posti a coltello.
Posti in piano.

Compenso per aggiunta di cemento alla malta per murature.
Compenso per I'aggiunta di kg 50 di cemento alla malta impiegata
per la formazione della muratura in mattoni, in blocchi d... mento, in
pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di
cemento 325.

u.m.

m3

m3

Prezzo

1,85

111,38

33,51

30,36

42,50

50,60

33,90

24,36

37,51
39,78

42,75

26,08

20,44

41,31

60,02

6,60

Incidenza

23,243 %

79,056 %

26,206 %
24,711 %

22,994 %

79,064 %

51,663 %

51,101 %

42,469 %

36,364 %

Manodopera

0,43

26,80

9,83
9,83
9,83

20,62

10,56

21,11

25,49

2,40
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

99
100

101
102
103
104
105

106
107
108
109
110

111
112
113
114

115

116
117
118

119

120

Codice

03.02.027*

03.02.027*

03.02.027*

03.03
03.03.001*

03.03.001*
03.03.001*
03.03.001*
03.03.001*
03.03.001*

03.03.002*

03.03.002*
03.03.002*
03.03.002*
03.03.002*
03.03.002*

03.03.003*

03.03.003*
03.03.003*
03.03.003*
03.03.003*
03.03.003*

03.03.004*

03.03.004*
03.03.004*
03.03.004*
03.03.004*

03.03.005*

03.03.005*

001

002

001
002
003
004
005

001
002
003
004

005

001
002
003
004

005

001
002
003
004

001

Descrizione

Tramezzi in blocchetti di cemento. Tramezzi in blocchetti di
cemento forati, compressi o vibrati, posti in opera con malta
cementizia dosata q.li 3 di cemento 325. E' compreso I'ev... ra degli
incastri a muro. E' inolte compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Spessore tramezzo cm 12.

Spessore tramezzo cm 15.

Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di vari... d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 5 Mpa

Rck 10 Mpa
Rck 15 Mpa
Rck 20 Mpa
Rck 25 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce... d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 30 Mpa
Rck 35 Mpa
Rck 37 Mpa
Rck 40 Mpa
Rck 45 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore
a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo... d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 30 Mpa
Rck 35 Mpa
Rck 37 Mpa
Rck 40 Mpa
Rck 45 Mpa

Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente con umidita moderata (rapporto a/cmax inferiore a
0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev... d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 35 Mpa
Rck 37 Mpa
Rck 40 Mpa
Rck 45 Mpa

Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax
inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr... d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 40 Mpa

u.m.

m3

Prezzo

38,64

40,41

119,92
124,03
128,88
133,94

140,91

146,22
153,60
157,22
162,97

170,26

146,50
153,89
157,51
163,25

170,53

155,79
159,36
165,52

172,52

168,73

Incidenza

47,800 %

45,707 %

3,652 %
3,531%
3,399 %
3,270 %

3,108 %

2,995 %
2,852 %
2,786 %
2,688 %
2,573 %

2,990 %
2,846 %
2,781 %
2,683 %
2,568 %

2,811 %
2,748 %
2,646 %

2,539 %

2,596 %

Manodopera

18,47

18,47

4,38
4,38
4,38
4,38

4,38

4,38
4,38
4,38
4,38

4,38

4,38
4,38
4,38
4,38

4,38

4,38
4,38
4,38
4,38

4,38
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

121

122
123

124
125
126
127
128

129
130
131

132

133

134

135

136
137
138

139

140

141

142

Codice

03.03.005*

03.03.012*

03.03.012*
03.03.012*

03.03.013*

03.03.013*
03.03.013*
03.03.013*
03.03.013*
03.03.013*
03.03.019*
03.03.019*
03.03.019*

03.03.019*

03.03.019*

03.03.020*

03.03.020*

03.03.020*

03.03.020*

03.03.021*

03.03.021*
03.03.021*
03.03.021*

03.03.022*

03.03.023*

03.03.024*

03.03.025*

002

001
002

001
002
003
004
005

001
002
003

004

001

002
003

001
002
003

Descrizione

Rck 45 Mpa

Classe di esposizione XF1 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza
sali disgelanti - con moderata saturazione d'acqua, in assenza di
agente disgelante (rapporto a/cmax inferior... d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 40 Mpa
Rck 45 Mpa

Classe di esposizione XF2 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza
sali disgelanti - ambiente con moderata saturazione d'acqua in
presenza di agente disgelante (rapporto a/cmax... d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 30 Mpa

Rck 35 Mpa

Rck 37 Mpa

Rck 40 Mpa

Rck 45 Mpa

Sovrapprezzi per calcestruzzo.

Per impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.
Per classe di consistenza da S4 a S5.

Per consistenza da S4 a consistenza autocompattante (SCC) con
I'impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.

Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt... ta
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto coniil
conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.

Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme
geometriche anche curvilinee.

Sovrapprezzo per I'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli
metallici orizzontali e verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi

con paramento lavorato a facciavista, com... neri per i materiali e
opere necessarie per I'ottenimento delle caratteristiche richieste.

Per lavorazione facciavista con tavole piallate.
Per lavorazione facciavista rigata.
Per lavorazione facciavista corrugata.

Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme
poste in opere ad altezza netta dal piano di appoggio superiore a m.
3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale della
cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.

Sovrapprezzo per |'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni
esistenti. Sovrapprezzo per |'esecuzione di fondazioni in
conglomerato cementizio all'interno di costruzioni... no escluse le
armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli
eventuali scavi.

Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza
minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo
durevole a prestazione garantita con Rck minima di... formazione di
pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta
resistenza e rapido sviluppo di resistenza... re I'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature

u.m.

m3

mZ

mZ

Prezzo

176,02

173,80

181,07

164,80
173,94
178,17
182,85

179,65

6,67

5,19

52,94

19,12

28,67

41,07

50,60

15,29
24,54

34,94

6,09

47,26

28,42

2.223,17

Incidenza

2,488 %

2,520 %

2,419 %

2,658 %
2,518 %
2,458 %
2,395 %

2,438 %

0,000 %
0,000 %

0,000 %
0,000 %

56,889 %

49,379 %

53,913 %

76,651 %
57,620 %
41,757 %

68,801 %

13,965 %

37,157 %

17,842 %

Manodopera

4,38

4,38

4,38

4,38
4,38
4,38
4,38

4,38

0,00
0,00

0,00
0,00

16,31

20,28

27,28

11,72
14,14

14,59

4,19

6,60

10,56

396,66
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

143

144

145

146

147

148

149
150

151

152
153

154

Codice

03.03.026*

03.03.027*

03.04
03.04.001*

03.04.002*

03.04.003*

04
04.04
04.04.001*

04.04.002*

04.04.002*
04.04.002*

04.04.003

04.04.004*

04.04.004*
04.04.004*
04.04.004*

04.04.005*

001

002

001
002
003

Descrizione u.m.

metalliche.

Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente,
idrorepellente, permeabile al vapore d'acqua, ad elevata resistenza
all'abrasione per pareti di calcestruzzo. Verniciat... a una accurata

pulizia del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare I'opera
finita. m

Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di
aggrappante per riprese di getto, con applicazione a pennello, su
calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidi... maggiore o

uguale a 15 N/mm? E' inoltre compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. m

Acciaio per cemento armato

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,

ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste

in opera. Sono compresi: i tagli; le pi... dilegge ove richiesti. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. kg

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi... dilegge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera

finita. kg

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat... ro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. kg

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI RESTAURO
INTERVENTI SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del
calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi
nelle zone leggermente degradate mediante sa... I'ambito del

cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. m

ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO
AMMALORATO. Asportazione in profondita del calcestruzzo
ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo
scopo di ottenere... I'ambito del cantiere. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Eseguito con idroscarifica e/o sabbiatura. m?/cm

Eseguito a mano. m?

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON
PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con

prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine

sint... o finito. Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate. m

TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in
opera di emulsioni per il trattamento delle superfici in calcestruzzo
d’opere d”arte e/o manufatti diversi, destinate al... le superfici con
getto d’acqua a pressione. Esclusa dal prezzo la pulitura del
sottofondo.

Con resine sintetiche. m?
Con collante epossidico. m?
Con adesivo epossidico bicomponente. m?

TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO.
Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio, posto a
qualsiasi altezza o profondita, da eseguirsi con l'ausilio d... figure
geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con

Prezzo

33,59

35,33

1,61

1,61

13,38

8,09

67,80

25,47

10,23
29,49

69,61

Incidenza

22,656 %

39,825 %

63,975 %

63,975 %

42,259 %

71,898 %

69,221 %

77,832 %

52,199 %
34,418 %

16,305 %

Manodopera

7,61

14,07

1,03

1,03

1,01

9,62

5,60

52,77

5,34
10,15

11,35
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

155
156

157
158
159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

Codice

04.04.005*
04.04.005*

04.04.006*

04.04.006*
04.04.006*

04.04.007*

04.04.008*

04.04.009*

04.04.010*

04.04.011*

04.04.012*

04.04.013*

04.04.013*

04.04.013*

04.04.014*

04.04.014*

04.04.014*

04.04.015*

04.04.016*

04.04.016*

001
002

001
002

001

002

001
002

001

Descrizione

detrazione di tutti i vuoti.
Conglomerato armato.
Conglomerato non armato.

RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con malta
pronta a base di cemento con aggregati e resine per uno spessore
medio di cm 30.

Applicato a mano
Applicato a spruzzo

PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI
QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di
qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fi... altro occorre
per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantita minima di
cm. 20.

INIEZIONI STRUTTURALI DI LEGANTE SPECIALE SUPERFLUIDIFICATO.
Fornitura e posa in opera di boiacca eseguita con legante speciale e
acqua per I'esecuzione di iniezioni di consolidame... fici con getto
d’acqua a pressione. Contabilizzato per 100 Kg di prodotto secco
iniettato.

RIPARAZIONE DI FESSURE MEDIANTE SIGILLATURA. Riparazione di
fessure su c.a. tramite sigillatura superficiale con adesivo
bicomponente, spolvero di sabbia sull’adesivo e successiva
applicazione di intonaco (da computarsi a parte).

RIPARAZIONE DI FESSURE CON RESINA. Riparazione di fessure su c.a.
tramite colaggio di resina al loro interno e spolvero di sabbia sulla
resina fresca in preparazione dell’intonaco (da compensarsi a parte).

RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi con
malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a
cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una... m2. Per uno
spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di
strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a
base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dov... lavoro
finito. Sono esclusi: I'armatura metallica; le casseformi; I'eventuale
aggrappante.

RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO
R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
STRUTTURALI DI POLIVINILALCOOL. Fornitura e posa in opera di
malta p... alta di ricostruzione, I'accantonamento dei materiali di
risulta nell'ambito del cantiere.

Per travi e pilastri per uno spessore di 3 cm.

Per frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per
una larghezza di cm. 25.

RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO
R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI
POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di
tipo R4, t... alta di ricostruzione, I'accantonamento dei materiali di
risulta nell'ambito del cantiere.

Per travi e pilastri per uno spessore di 3 cm.

Per frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per
una larghezza di cm. 25.

CALCESTRUZZO ANTIRITIRO CON LEGANTE SPECIALE E
SUPERFLUIDIFICANTE. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
antiritiro per il ripristino di calcestruzzo. Caratteristiche del calce...
dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto
d’acqua a pressione.

RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una
malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana media di
colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cement... rfici,
applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno
spessore di 2 mm.

Di colore grigio.

u.m.

m3

100 kg

Prezzo

469,83

420,65

181,07

152,13

16,81

130,10

76,08

66,44

157,60

1.169,08

137,03

66,57

117,74

60,91

583,95

16,45

Incidenza

42,033 %
30,020 %

58,775 %

15,273 %

20,807 %

31,773 %

54,803 %

77,354 %

36,211 %

50,849 %

42,144 %

55,574 %

8,609 %

64,195 %

Manodopera

76,11

45,67

9,88

19,87

15,83

21,11

86,37

904,33

49,62

33,85

49,62

33,85

50,27

10,56

pag. 10



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

171

172

173

174
175

176
177

178

179

180

181

182

183

184

Codice

04.04.016*

06
06.01
06.01.001*

06.01.002*

06.01.007*

06.01.007*
06.01.007*

06.01.008*

06.01.008*
06.01.008*

06.01.009*

06.01.010*

06.02

06.02.004*

06.02.004*

06.02.004*

06.02.004*

06.02.004*

06.02.007*

06.02.007*

002

001
002

001

002

001

002

003

004

001

Descrizione

Di colore bianco.

INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI
Intonaci

SBRUFFATURA DI SUPERFICI INTERNE CON MALTA DI CEMENTO.
Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed
orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento. Sono
compresi gli impalcati su cavalletti e quanto altro necessario per
dare I'opera finita.

SBRUFFATURA DI PARETI ESTERNE CON MALTA DI CEMENTO.
Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta di cemento. E'
compreso quanto occorre per dare I'opera finita ad esclusione del
ponteggio da compensarsi a parte.

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R
dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo,... su
cavalletti e quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per uno
spessore di cm. 2,0.

Eseguito all'interno.
Eseguito all'esterno.

INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco
pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano
con staggia in alluminio su apposite guide, con contemporan...
occorre per dare I'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con
premiscelato in sacchi.

A base di cemento.
A base di calce idraulica naturale NHL.

INTONACO DI CEMENTO RETINATO A DUE STRATI. Fornitura e posa
in opera di intonaco di cemento retinato a due strati eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, cos... mpresa
increspata di malta cementizia. E' compreso quanto occorre per
dare I'opera finita.

COMPENSO ALL'INTONACO DI CEMENTO RETINATO. Compenso
all'intonaco di cemento retinato a due strati per aggiunta di
idrofughi impermeabilizzanti.

Rivestimenti

Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa. Fornitura e
posa in opera di rivestimento con piastrelle monocottura - pasta
rossa: sono compresi: il collante o la malta cem... li speciali; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10 (Con malta di
allettamento).

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 20x20 (Con
malta di allettamento).

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10 (Con collante e
mano di primer).

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 20x20 (Con
collante e mano di primer).

Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento
per esterni su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il
collante o la malta cementizia; la stuccatura... telli; i pezzi speciali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

In mattoni pieni in laterizio comune per facciavista posti ad una
testa a faccia vista da cm 6x12x24 circa.

U.m. Prezzo

2 17,46

2 10,19

2 11,88

2 26,76

2 29,82

2 19,57

2 24,30

2 30,59

2 89,46

2 43,37

2 80,73

2 34,65

2 64,46

Incidenza

60,481 %

69,382 %

70,791 %

71,861 %

72,569 %

58,712 %

49,342 %

66,787 %

36,364 %

23,687 %

48,859 %

18,791 %

43,781 %

34,130 %

Manodopera

10,56

7,07

8,41

19,23

21,64

11,49

11,99

20,43

1,20

21,19

21,19

15,17

15,17

22,00
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

185

186

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

197
198
199
200
201
202
203
204
205

206

207

208

209

210

Codice

06.02.007*

06.02.007*

06.03

06.03.003*

06.03.003*
06.03.003*
06.03.003*
06.03.003*
06.03.003*
06.03.003*
06.03.003*
06.03.003*
06.03.003*
06.03.003*

06.03.004*

06.03.004*
06.03.004*
06.03.004*
06.03.004*
06.03.004*
06.03.004*
06.03.004*
06.03.004*
06.03.004*

06.03.004*

06.04
06.04.007*

06.04.007*

06.04.007*

06.04.007*

06.04.007*

002

003

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

001
002
003
004
005
006
007
008
009

010

001

002

003
004

Descrizione

In mattoni multifori in laterizio comune per facciavista con
trattamento della superficie a finitura sabbiata da cm 6x12x24 circa.

In pietra serena sbozzata, spessore 25/30 cm, grossolanamente
squadrata a mano.

Pietre da taglio

Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e
posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigoli leggermente smussati,escluse la... nche esterni, mobili e
non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo bianco venato spessore 2 cm.
Marmo bianco venato spessore 3 cm.
Marmo Botticino spessore 2 cm.
Marmo Botticino spessore 3 cm.
Marmo Trani spessore 2 cm.

Marmo Trani spessore 3 cm

Marmo Travertino spessore 2 cm.
Marmo Travertino spessore 3 cm.
Pietra arenaria serena spessore 2 cm.
Pietra arenaria serena spessore 3 cm.

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre per uno... nche esterni, mobili
e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo bianco venato spessore 2 cm.
Marmo bianco venato spessore 3 cm.
Marmo Botticino spessore 2 cm.
Marmo Botticino spessore 3 cm.
Marmo Trani spessore 2 cm.

Marmo Trani spessore 3 cm.

Marmo Travertino spessore 2 cm.
Marmo Travertino spessore 3 cm.
Pietra arenaria serena spessore 2 cm.

Pietra arenaria serena spessore 3 cm.

Pavimenti

Pavimento in piastrelle di gres. Fornitura e posa in opera di
pavimento di piastrelle di gres; sono compresi: la malta di
allettamento o mastici adesivi; gli eventuali raccordi a g... ido; la
pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

A superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15, con malta di
allettamento.

A superficie rigata, gugnata, scanalata o zigrinata delle dimensioni di
cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con
malta di allettamento.

A superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15, con mastici adesivi.

A superficie rigata, gugnata, scanalata o zigrinata delle dimensioni di
cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con
mastici adesivi.

u.m.

mZ

Prezzo

54,92

156,38

303,37
337,30
345,35
399,39
298,20
313,72
313,83
332,71
254,85

278,64

234,10
268,03
276,08
330,11
228,93
244,45
244,56
263,44
185,58

209,37

28,93

28,09

25,48

24,64

Incidenza

40,058 %

15,763 %

34,720 %
30,325 %
29,441 %
24,622 %
35,504 %
33,250 %
33,235 %
30,853 %
43,798 %

38,821 %

48,116 %

49,555 %

49,176 %

50,852 %

Manodopera

22,00

24,65

81,28
81,28
81,28
81,28
81,28
81,28
81,28
81,28
81,28
81,28

13,92

13,92

12,53

12,53
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

211

212

213

214

215

216

217
218
219
220
221
222
223

224

225
226

227

228

229

230

231
232
233

234

Codice

06.04.009*

06.04.009*

06.04.009*

06.04.009*

06.04.009*

06.04.009*

06.04.009*

06.04.013*

06.04.013*
06.04.013*
06.04.013*
06.04.013*
06.04.013*
06.04.013*
06.04.013*
06.04.013*

06.04.025*

06.04.025*
06.04.025*
06.04.025*

06.04.026*

06.04.026*

06.04.026*

06.04.026*

06.04.027*

06.04.027*
06.04.027*
06.04.027*

06.04.027*

001

002

003

004

005

006

001
002
003
004
005
006
007

008

001
002
003

001

002

003

001
002
003
004

Descrizione

Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle
monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con
malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E... suggellatura
dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con malta di
allettamento.

Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 30x30 con malta di
allettamento.

Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 40x40 con malta di
allettamento.

Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con mastici
adesivi.

Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 30x30 con mastici
adesivi.

Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 40x40 con mastici
adesivi.

Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di
pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in
opera su necessaria malta di allettamento compresa, pr... mbo; la
pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Marmo bianco venato.

Trani.

Marmo perlato Royal.

Marmo Chiampo.

Marmo Bardiglio.

Travertino.

Granito nazionale grigio e rosa.
Granito rosso imperiale.

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti.
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti
e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di... corre per dare
I'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a
parte.

Con masselli sagomati doppio T (20x16,5 circa, spessore cm 6).
Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).
Con masselli rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6).

Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in lastre
regolari tagliate allo scalpello ad opera incerta, dello spessore
variabile da cm 2-5, fornito e posto ad opera incer... corre per dare
I'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a
parte.

Solo posa in opera.

Posto con lastre regolari tagliate allo scalpello, larghezza cm 15, a
correre.

Posto con lastre regolari tagliate allo scalpello, larghezza cm 20, a
correre.

Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti,
dello spessore variabile da cm 4-12, fornito e posto ad arco, a
""coda di pavone" o su file parallele, su idoneo... corre per dare
I'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a
parte.

Cubetti spessore 4/6 cm posti ad arco o a ""coda di pavone".
Cubetti spessore 6/8 cm posti ad arco o a ""coda di pavone".
Cubetti spessore 10/12 cm posti ad arco o a "coda di pavone".

Cubetti spessore 4/6 cm posti a file parallele.

u.m.

Prezzo

33,74

29,76

31,98

30,28

26,30

28,52

162,90
130,01
146,45
199,80
199,80
127,92
114,60

271,33

20,12
20,69

23,94

26,87

77,09

87,97

58,03
66,44
93,26

54,68

Incidenza

41,257 %

46,774 %

43,527 %

41,380 %

47,643 %

43,934 %

24,180 %
30,298 %
26,897 %
19,715 %
19,715 %
27,650 %
34,372 %

14,517 %

24,702 %
26,245 %

33,292 %

62,263 %

21,702 %

19,018 %

24,281 %
19,852 %
12,278 %
20,940 %

Manodopera

13,92

13,92

13,92

12,53

12,53

12,53

39,39
39,39
39,39
39,39
39,39
35,37
39,39

39,39

4,97
5,43

7,97

16,73

16,73

16,73

14,09
13,19
11,45

11,45
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

235
236
237

238

239

240
241
242

243

244

245
246
247

248

249
250
251

252

Codice

06.04.027*
06.04.027*

06.04.031

06.04.032

06.04.032
06.04.032
06.04.033

06.04.033
06.04.033

06.04.033

07

07.02

07.02.001

07.02.002

07.02.003

07.02.003
07.02.003
07.02.003

07.02.004

07.02.005

07.02.005
07.02.005
07.02.005
07.02.005

07.02.006

005
006

001
002

001
002
003

001
002
003

001
002
003
004

Descrizione

Cubetti spessore 6/8 cm posti a file parallele.
Cubetti spessore 10/12 cm posti a file parallele.

Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato.
Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo
spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo 325, dello spes... i
giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo.
Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in
calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunam...
compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere
per dare I'opera finita.

Con la stuccatura dei giunti.
A lastre regolari, poste a filari.

Pavimento a getto finito a bocciarda. Pavimento a getto finito a
bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di
cemento tipo 325 per m? 1,00 di sabbia, dello... to tipo 325, da
pagarsi a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Di spessore cm 8.
Di spessore cm 10.

Di spessore cm 12.

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI TERMO ACUSTICI - SOFFITTI -
CONTROSOFFITTI

Impermeabilizzazioni

Spianatura di malta in preparazione del piano di posa. Spianatura di
malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione
(camicia di calce) dello spessore di almeno... di raccordo ai pluviali.

E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso
in ragione di g/m? 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di
bitume ossidato, additivi e solventi con resi... FORD n.4 a 25°C di 20-
25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio
(barriera al vapore). Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al... E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Spessore 2 mm supporto alluminio.
Spessore 3 mm supporto alluminio piu vetro.
Spessore 4 mm supporto alluminio piu vetro.

Strato di scorrimento con membrana forata. Membrana
prefabbricata armata con velo di vetro realizzata con calandratura di
bitume polimero e con foratura tale da assicurare una zona... E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata... E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Spessore mm 3.
Spessore mm 4.
Spessore mm 5.
Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana

u.m.

mZ

mZ

mZ

Prezzo

63,11

92,13

45,48

38,05

39,70

41,32
44,67

47,96

10,24

1,47

7,89
9,95
11,94

15,32
17,83
20,41

18,66

Incidenza

16,733 %

11,462 %

Manodopera

10,56

10,56
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

253
254
255

256
257
258

259

260
261
262

263
264

265

266

267

268

269

270

Codice

07.02.006
07.02.006
07.02.006
07.02.007

07.02.007
07.02.007
07.02.007
07.02.007

07.02.008

07.02.008
07.02.008
07.02.008

07.02.009

07.02.009
07.02.009

07.02.010

07.02.011

07.02.012

07.02.029

07.02.030

07.02.031

001
002
003

001
002
003

004

001
002
003

001
002

Descrizione

impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con
feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomm... E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Spessore mm 3.
Spessore mm 4.
Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.
Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo... E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore mm 3.
Spessore mm 4.
Spessore mm 5.
Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro.
Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a
base di bitume... E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore mm 3.
Spessore mm 4.
Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura
in feltro di vetro piu film in polietilene antiradice. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica ar... E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Spessore mm 3.
Spessore mm 4.

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in
poliestere e additivo antiradice. Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto n... E'
compresa, la fornitura la posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di rame.
Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato
con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con... E' compresa
la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di
alluminio. Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato
modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armat... E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 2.
monostrato. Esecuzione di manto impermeabile per opere
controterra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Sp... E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra in
presenza di falda freatica. Tipo 1. Doppio strato. Esecuzione di
manto impermeabile per opere controterra in presenza d... E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra in
presenza di falda freatica. Tipo 2. Doppio strato. Esecuzione di
manto impermeabile per opere controterra in presenza d... la posa
in opera e quanto altro occorra per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte.

u.m.

mZ

mZ

Prezzo

11,06
13,49

14,43

11,94
14,07
15,77

15,02

8,11
10,38

11,20

10,89

12,89

14,59

36,48

22,46

15,56

29,46

37,07

Incidenza

Manodopera
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

271

272
273

274

275

276

277

278
279
280
281
282
283

284

285
286
287
288
289
290

Codice

07.02.036

07.02.042

07.02.042
07.02.042

10
10.01.001

10.01.001

10.01.001

10.01.001

10.01.100.VS

12

12.03.001

12.03.001
12.03.001
12.03.001
12.03.001
12.03.001
12.03.001

12.03.001
12.03.003

12.03.003
12.03.003
12.03.003
12.03.003
12.03.003
12.03.003

001
002

001

002
003

001
002
003
004
005
006

007

001
002
003
004
005
006

Descrizione

Realizzazione di manto impermeabile per giunti strutturali.
Esecuzione di manto impermeabile per giunti strutturali, mediante
la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di prime... E' compresa
la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Vernice protettiva. Protezione delle stratificazioni o manti
impermeabili con vernice protettiva data in opera in due mani
successive. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

Con vernici acriliche colore bianco, rosso, verde, testa di moro.

Con vernici all'alluminio bituminoso.

OPERE DA FABBRO

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi
non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano... di muratura
occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini,
cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

Per chiusini di pozzetti costituiti da telaio in profilati e pannello in
lamiera striata saldato al telaio mobile, completo di organo di
chiusura.

Fornitura e posa di lastra in ferro

Fornitura e posa di lastra in ferro di qualsiasi spessore , secondo
quanto disposto dalla Direzione lavori, per la protezione delle
tubazioni, compreso l'onere per il trasporto

TINTEGGIATURE - VERNICIATURE

Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per
esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte, ed applicazione a... itura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.
Ad uno strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica.
Ad uno strato con ossido di ferro in veicolo sintetico.

Ad uno strato con cromato di zinco in veicolo sintetico.

Ad uno strato con fondi epossidici al cromato di zinco.

Ad uno strato con convertitori od ossido riduttori (fosfatazione o
fertanizzazione).

Ad uno strato con primer di fondo (Wash primer).

Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per
interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte con i corrispondent... itura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.
Solo strato intermedio con smalto epossidico.

Solo strato di finitura con smalto epossidico.

Solo strato di smalto poliuretanico.

Solo strato di smalto epossicatrame.

Per uno strato di smalto epossicatrame.

u.m.

kg
kg

kg

Kg

Prezzo

37,07

4,63

5,16

8,41

7,48

4,32

6,47

18,78
17,00
17,00
15,20
16,13

11,65

Incidenza

53,941 %

Manodopera

3,49
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

291

292

293

294

295

296

297

298
299
300

301
302
303
304
305
306

307
308
309

310

Codice

12.03.003
12.04.006

12.04.006

12.04.006

12.04.006

12.04.006

12.04.006

12.04.017

17

17.02

17.02.046

17.02.046
17.02.046

17.02.046

17.03
17.03.028

17.03.028
17.03.028
17.03.028
17.03.028
17.03.028
17.03.028

17.03.029

17.03.029
17.03.029
17.03.029

17.03.029

007

001

002

003

004

005

001
002
003

001
002
003
004
005
006

001
002
003
004

Descrizione

Con due strati di pittura sintetica all'alluminio.
Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare.

Spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi
incoerenti e materiali polvirulenti.

Accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici per la
rimozione di depositi di corrosione a scaglie o vaiolate e parti di
pittura disancorata.

Sverniciatura da eseguire con prodotti atti alla rimozione di pitture
esistenti compresa la normalizzazione dei valori di ph finale.

Lavaggio con solventi o soluzioni alcaline per la rimozione di untumi
e grassi esistenti su superfici gia verniciate.

Stuccatura saltuaria e parziale con stucco sintetico, compresa la
scarteggiatura delle parti stuccate.

Vernice colloidale bituminosa. Vernice colloidale bituminosa, fornita
ed applicata, idonea a proteggere completamente, calcestruzzi,
intonaci ed elementi metallici, da umidita ed a... icola coprente
compatta ed elastica. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI VERSANTE E DI
INGEGNERIA NATURALISTICA

Opere di sistemazione, gabbionate

Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in
pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materiale
geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per I'ese... naggi,
fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Del diametro da mm 40 a mm 80.
Del diametro da mm 81 a mm 150.

Del diametro da mm 151 a mm 160.

Opere di stabilizzazione terreni

Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di
drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,
secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunne... re di
lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

Diametro mm 80.

Diametro mm 100.
Diametro mm 150.
Diametro mm 200.
Diametro mm 250.
Diametro mm 300.

Tubo drenante per interventi oltre la profondita di m 4. Tubo di
drenaggio in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo
norme Din 10961 con piede di posa preformato; la sezio...
scabrezza pari amm 0,135 +/- 0,017. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.

Diametro mm 80.
Diametro mm 100.
Diametro mm 150.

Diametro mm 200.

U.m. Prezzo

2 17,00

2 4,26

2 8,44

2 11,20

2 4,76

2 5,65

2 13,94

13,64
14,91

17,79

8,52
9,38
17,88
34,88
40,86
74,05

10,22
11,07
19,58

45,12

Incidenza

Manodopera
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

311
312

313
314
315
316
317
318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

Codice

17.03.029
17.03.029
17.03.030

17.03.030
17.03.030
17.03.030
17.03.030
17.03.030
17.03.030
17.03.030
17.03.032

17.03.032

17.03.032

17.03.032

17.03.032

17.03.033

17.03.033

17.03.033

17.03.033

17.03.040

17.03.040

17.03.040

17.03.040

17.03.040

005
006

001
002
003
004
005
006
007

001

002

003

004

001

002

003

001

002

003

004

Descrizione u.m. Prezzo Incidenza
Diametro mm 250. m 57,86 -
Diametro mm 350. m 115,75 -

Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per

tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-
sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato)... ante in polimero
100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa g/m?

140.

Diametro mm 80. m 2,17 -
Diametro mm 100. m 2,32 -
Diametro mm 150. m 2,77 -
Diametro mm 200. m 3,40 -
Diametro mm 250. m 4,10 -
Diametro mm 300. m 5,49 -
Diametro mm 350. m 6,57 -

Geogriglia in fibra di poliestere. Geogriglia in fibra di poliestere
(PET) ad alta tenacita o polivinilalcool (PVA), fornita e posta in
opera, avente le seguenti funzioni: rinforzo... li sfridi; i sormonti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permanenti di
circa kN/m 24 e resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore
o uguale di kN/m 40. m? 11,84 -

Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permanenti di
circa kN/m 36 e resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore
o uguale di kN/m 60. m? 14,41 -

Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permanenti di
circa kN/m 54 e resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore
o uguale di kN/m 90. m? 16,94 -

Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permanenti di
circa kN/m 90 e resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore
o uguale di kN/m 150. m? 20,12 -

Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in
filamenti di poliammide e poliestere, fornito e posto in opera,
avente le seguenti funzioni: filtrazione delle acq... li sfridi; i
sormonti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 150 in direzione
longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a
rottura rispettivamente minore di 12% e 20%. m? 9,67 -

Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 200 in direzione
longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a
rottura rispettivamente minore di 12% e il 20%. m? 11,50 -

Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 400 in direzione
longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a
rottura rispettivamente minore di 12% e il 20%. m? 20,77 -

Geocomposito drenante. Geocomposito, fornito e posto in opera,
avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque,
protezione meccanica del supporto. Il geocomposito é... o
compresi gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 22 circa; peso di
g/m?2 900 circa; capacita drenante in verticale, sotto una pressione di
kPa 25 intorno a I/sxm 2,5. m? 15,31 -

Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2,
mm 17 circa; peso di g/m? 600 circa; capacita drenante in verticale,
sotto una pressione di kPa 25, intorno a I/sxm 1,5. m? 13,16 -

Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2,
mm 9 circa; peso di g/m? 540 circa; capacita drenante in verticale,
sotto una pressione di kPa 2, intorno a I/sxm 0,40. m? 11,34 -

Precompresso con larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una

A ; ) ; ) . m? 15,75 -
pressione di kPa 2, mm 10 circa; peso di g/m? 950 circa; capacita

Manodopera
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

Codice

17.03.041

17.03.042*

17.03.043*

18
18.00

18.00.001Vs

18.00.002Vs

18.00.003Vs

18.00.004Vs

18.00.005VS

18.00.006VS

18.01
18.01.001*

18.01.002*

Descrizione

drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 100, intorno a
1/sxm 0,55.

Geocomposito drenante da impiegare come cassero a perdere.
Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni:
drenaggio; filtrazione delle acque; casseratura a pe... o compresi gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Fornitura e posa in opera di geocomposito tessile costituito da due
geotessili nontessuti a filo continuo spunbonded 100%
polipropilene, coesionati mediante agugliatura meccanica c... o
essere di due colori differenti per la corretta individuazione in fase di
posa in opera.

Fornitura e posa in opera di geocomposito formato da un tessuto
multifilamento in poliestere ad alto modulo, accoppiato ad un
geotessile non tessuto a filo continuo spunbonded 100%... to con
marchiatura dei rotoli secondo la ISO 10320 unitamente al marchio
di conformita CE.

ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONE CATODICA
Piccoli cantieri di pronto intervento e programmati

Compenso per allestimento del cantiere per piccoli interventi in
situazione di pronto intervento o di intervento programmato.
Allestimento del cantiere per interventi singoli e di... llestimento
cantiere e non viene conteggiate pe rle successive giornate
lavorative .

Compenso per messa in sicurezza area in situazione di pronto
intervento o di intervento programmato che non comprendono
attivita di scavo.

Allestimento del cantiere per interventi ... llestimento cantiere e non
viene conteggiate pe rle successive giornate lavorative .

Compenso alla voce 18.00.001VS per allestimenti di piccoli cantiere
successivi al primo posti a distanza stradale superiore ai 500 m.
Compenso per allestimento del cantiere, come ... le superiore ai 500
m.

Sono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce 18.00.001VS.

Compenso alla voce 18.00.002VS per allestimenti o messa in
sicurezza di piccoli cantieri senza attivita di scavo, successivi al primo
posti a distanza stradale superiore ai 500 m.... ale superiore ai 500
m.

Sono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce 18.00.002VS.

Maggiorazione per lavoro notturno.

Nel caso in cui l'intervento di urgenza o di intervento programmato,
ordinato dalla D.L., sia eseguito nelle ore notturne comprese tra le
ore 22:... prevista una maggiorazione percentuale pari al 15,40%, su
tutte le lavorazioni eseguite.

Maggiorazione per lavori di sabato, domenica e festivi.

Nel caso in cui l'intervento di urgenza o di intervento programmato,
ordinato dalla D.L., sia eseguito nelle giornate di sab... € prevista una
maggiorazione percentuale pari al 20,50%, su tutte le lavorazioni
eseguite

Scavi

Scavo di sbancamento (a sezione aperta) eseguito con uso di mezzi
meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma... ca con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Scavo di shancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza
eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente
all'escavatore o macchina operatrice similare. So... ca con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

u.m.

cad

cad

cad

cad

%

%

Prezzo

18,05

10,14

8,45

213,06

163,15

124,73

93,03

15,40

20,50

7,18

25,75

Incidenza

15,286 %

23,195 %

26,016 %

67,950 %

33,737 %

59,583 %

37,047 %

21,786 %

Manodopera

1,55

1,96

55,43

110,86

42,08

55,43

2,66

5,61
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

342
343
344

345
346

347

348

349
350

351

352

353
354

355

356

357

Codice

18.01.003*

18.01.003*
18.01.003*
18.01.003*

18.01.004*

18.01.004*
18.01.004*

18.01.005*

18.01.006*

18.01.007*

18.01.007*
18.01.007*
18.01.008*

18.01.008*
18.01.008*
18.01.009*

18.01.009*

18.01.009*

18.01.010*

18.01.011*

18.01.012Vs

001
002
003

001

002

001

002

001

002

001
002

Descrizione u.m.

finita.

Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondita, in
terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di
qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la ro... ca con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Volume complessivo dello scavo fino a m3 10 m3
Volume complessivo dello scavo oltre m* 10 e fino a m320 m3
Volume complessivo dello scavo oltre m* 20 m3

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con ba... ca con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Per piccoli lavori finoam®1,5 m
Per volumi eccedenti m? 1,5 m?

Scavo a sezione obbligata eseguito completamente a mano o con
I'ausilio di piccoli elettroutensili, qualora non sia utilizzabile alcun

mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natu... ca con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita. m

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondita, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od

imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pe... ca con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita. m3

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi
profondita, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi
condizione di viabilita e su terreno di qualunqu... ca con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Fino alla profondita di m 2,00 m
Scavi dalla profondita di m 2,01 alla profondita di m 4,00 m?3

Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza eseguito
con l'uso del martello demolitore applicato direttamente
all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono c... caconii
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Fino alla profondita di m 2,00 m3
Scavi dalla profondita di m 2,01 alla profondita di m 4,00 m?3

Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a
nastro tipo "SCAVACANALI" per posa di una condotta o
sostituzione di quelle gia esistenti. L'opera si articola nelle s... ca
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Per larghezza di scavo fino a 20,00 cm e profondita fino a 1,00 m. m

Per larghezza di scavo da 20,01 a 40,00 cm e profondita fino a 1,50
m m

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, d... to, le assicurazioni ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. m

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza

di oltre 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite

autocarro, dal punto pit vicino del cantiere fi... to, le assicurazioni ed

ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. m3/km

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza fino a m 5 dall'asse della
tubazione principale, su sedi stradali in battuto, prive di

pavimentazioni.

Scavo e ripristino della sede str... delle pareti di scavo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. cad

Prezzo

19,01
12,73

8,36

241,78

25,11

185,81

8,04

20,24

25,47

64,79

94,50

10,02

17,06

4,63

0,43

842,15

Incidenza

29,143 %
29,144 %

29,067 %

41,381 %

29,351 %

58,937 %

34,826 %

33,300 %

33,059 %

34,635 %

35,619 %

27,944 %

21,805 %

30,670 %

30,233 %

29,980 %

Manodopera

5,54
3,71

2,43

100,05

7,37

109,51

2,80

6,74

8,42

22,44

33,66

2,80

3,72

1,42

0,13

252,48
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N.

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368
369

370
371
372

373

374
375

376

Codice

18.01.013VS

18.01.014VS_a

18.01.014VS_b

18.01.015VS_a

18.01.015VS_b

18.01.016VS

18.01.017VS

18.01.018VS

18.01.019VS

18.01.020

18.01.021*
18.01.021*
18.01.021*
18.01.022*

18.01.022*
18.01.022*
18.01.022*
18.01.022*

18.01.023*

18.01.023*
18.01.023*

18.01.023*

001

002

001
002
003
004

001
002
003

Descrizione

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza fino a m 5 da un impianto
di derivazione d'utenza esistente, su sedi stradali in battuto, prive di
pavimentazioni.

Scavo e ripristino de... delle pareti di scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza fino a m 5 dall'asse della
tubazione principale, su sedi stradali bitumate, con ripristino a caldo
della pavimentazione stradale.

Scavo ... delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza fino a m 5 dall'asse della
tubazione principale, su sedi stradali bitumate, con ripristino a
freddo della pavimentazione stradale.

Scavo... delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza finoam 5 da un impianto
di derivazione d'utenza esistente, su sedi stradali bituminose, con
ripristino a caldo della pavimentazione s... delle pareti di scavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza finoam 5 da un impianto
di derivazione d'utenza esistente, su sedi stradali bituminose, con
ripristino a freddo della pavimetazione s... sa delle pareti di scavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su sedi stradali
bitumate. Scavo e ripristino delle pavimentazioni stradali, con tutti
gli oneri di cui alla voce precedente,... ccedenti i 5 metri e per
impianti di derivazione d'utenza in diramazione dalla principale.

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su sedi stradali
in battuto prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino delle
pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di... ccedenti i 5 metri e
per impianti di derivazione d'utenza in diramazione dalla principale.

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza fino a m 5 dall'asse della
tubazione principale, su pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati,
ecc.

Scavo e ripristino della pavim... delle pareti di scavo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su
pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati ecc. Scavo e ripristino
delle pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri... in diramazione
dalla principale realizzati contemporaneamente alla diramazione
principale.

Sovrapprezzo per allacci multipli simultanei di acqua e gas nello
stesso scavo.

Noleggio settimanale di palancole metalliche tipo Larssen.
Del peso di 110 — 115 kg/m?
Del peso di 155 — 160 kg/m?

Infissione ed estrazione di palancole tipo Larssen, compreso ogni
onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno
che lo consenta.

Infissione del peso di 110 - 115 kg/m?
Infissione del peso di 155 - 160 kg/m?
Estrazione di palancole del peso di 110 - 115 kg/m?
Estrazione di palancole del peso di 155 - 160 kg/m?

Esecuzione di trivellazione orizzontale fino a m. 20,00 per
attraversamento stradale, ferroviario o altro, con pressotrivella,
previa realizzazione di uno shancamento nel terreno I... a fornitura
della tubazione in acciaio e le opere per la sicurezza aggiuntiva di
cantiere.

Trivellazioni per tubazioni fino a DN mm 200
Trivellazioni per tubazioni da DN mm 201 a DN mm 300

Trivellazioni per tubazioni da DN mm 301 a DN mm 400

u.m.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

%

mZ

mZ

Prezzo

624,32

895,60

835,77

632,32

593,09

103,91

98,26

1.078,61

117,76

30,00

1,28

1,42

18,61
23,61
11,12

13,77

300,23
450,19

600,28

Incidenza

20,220 %

28,191 %

25,174 %

19,965 %

17,739 %

8,536 %

8,569 %

35,112 %

7,150 %

0,000 %
0,000 %

29,178 %
27,573 %
29,317 %
29,339 %

28,805 %
28,806 %
28,808 %

Manodopera

126,24

252,48

210,40

126,24

105,21

8,87

8,42

378,72

8,42

0,00

0,00

5,43
6,51
3,26

4,04

86,48
129,68

172,93
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N.

377
378

379
380
381
382
383

384
385

386

387

388
389

390
391
392

393

394

Codice

18.01.023*
18.01.023*

18.01.024Vs

18.01.024Vs
18.01.024Vs
18.01.024Vs
18.01.024Vs

18.01.024Vs

18.02

18.02.001*

18.02.001*
18.02.001*
18.02.002*

18.02.002*
18.02.002*
18.02.003*

18.02.003*
18.02.003*
18.02.004*

18.02.004*
18.02.004*

18.02.005*

18.02.006*

18.02.006*
18.02.006*

18.02.007*

004
005

001
002
003
004
005

001

002

001

002

001

002

001

002

001
002

Descrizione

Trivellazioni per tubazioni da DN mm 401 a DN mm 500
Trivellazioni per tubazioni da DN mm 501 a DN mm 600

Compenso per trivellazioni orizzontali, di cui alla voce 18.01.023,
per lunghezze superiori a m 20,00.

Compenso per esecuzione di trivellazione orizzontale per distanze
superiori ... ggiamento della trivella. La voce compensa tutti gli
oneri previsti dalla voce 18.01.023.

Trivellazioni per tubazioni fino a DN mm 200

Trivellazioni per tubazioni da DN mm 201 a DN mm 300
Trivellazioni per tubazioni da DN mm 301 a DN mm 400
Trivellazioni per tubazioni da DN mm 401 a DN mm 500

Trivellazioni per tubazioni da DN mm 501 a DN mm 600

Demolizioni

Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Con I'uso di mezzo meccanico
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti
di servizio interni ed esterni con le relative prot... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Con |'uso di mezzo meccanico
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale

Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
interni ed esterni con le relative protezion... con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con I'uso di mezzo meccanico
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale

Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
miscela. Sono compresi: 'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell”’ambito del cantiere dei materiali proven...
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Per spessori finoa cm 8
Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu

Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondita dal
piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in
pietra, in legno ecc. compreso il relativo sotto... con i relativi oneri.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione con mezzo meccanico di pozzetto in muratura per
alloggi di saracinesche di linea e scarico delle dimensioni interne
nette in pianta fino a cm. 60x60 compresa la chiusur... con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Eseguita con escavatore meccanico
Eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore

Esecuzione di fori passanti in muri dello spessore fino a cm 30, di
qualsiasi natura e consistenza, eseguiti a qualsiasi altezza
compresa la sigillatura e tutti gli oneri per la ri... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

u.m.

m3

mZ

cad

cad

Prezzo

750,22

900,50

168,03
252,07
336,06
420,09

504,09

84,41

222,64

95,12

264,53

111,05

328,04

35,62

4,95

28,07

28,07

61,56

Incidenza

28,809 %
28,807 %

47,295 %
47,292 %
47,295 %
47,295 %

47,295 %

34,996 %
66,399 %

35,723 %

67,055 %

36,290 %

67,589 %

31,134 %

28,081 %

39,508 %

39,508 %

67,544 %

Manodopera

216,13

259,41

79,47
119,21
158,94
198,68

238,41

29,54

147,83

33,98

177,38

40,30

221,72

11,09

1,39

11,09

11,09

41,58
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N.

395
396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

Codice

18.02.007*

18.02.007*

18.02.008*

18.02.009VsS

18.03

18.03.001*

18.03.002*

18.03.003*

18.03.004*

18.03.005*

18.03.005*

18.03.005*

18.03.005*

18.03.005*

18.03.006*

18.03.007*

18.03.008*

18.03.009*

18.03.010*

001
002

001

002

003

004

Descrizione

finito.
Fino a cm? 900 e spessore muro cm 30

Per larghezze e profondita superiori a cm? 900 e spessore muro cm
30 (al cm? di sezione per 10 metri di lunghezza)

Tracce per incassare o sostituire tubi di piombo, ferro, materiale
plastico (con eventuali scatole di derivazione), ecc. su strutture di
qualsiasi tipo (pavimenti e muri di qualsia... ; per sezioni fino a cm?
900. Traccia fino a cm 10 di larghezza per 10 metri di lunghezza.

Piccoli interventi murari.

Piccoli interventi murari eseguiti per adattamento (allargamento,
riduzione, sistemazione) di nicchie di contatori da sostituire,
compresi tutti gli oneri di cui alle voci 18.02.008*.

Rimozioni

Rimozione di tubi in metallo calcestruzzo e materiale plastico, di
qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno,
in murature, sotto i massetti, in pavimenta... quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. (10 metri di lunghezza per cm di sezione)

Smontaggio di apparecchiatura idraulica gia in opera con giunzione
di qualsiasi tipo (piombato, saldato, flangiato o con anello di
gomma), compresa ogni spesa ed onere per il disfa... orio; per
tubazioni di qualsiasi materiale (ghisa, acciaio, ecc.) e di qualsiasi
diametro.

Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo
prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia e I'accatastamento
del materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Rimozione sportello per alloggiamento contatori acqua e gas,
riduttori, sfiati, ecc., comprese le smurature necessarie, le rimozioni
di telai, di zanche, di accessori, ecc.; compre... con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi:
la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta
e I'accatastamento, nell'ambito del cantiere... con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per cubetti posti su sabbia senza recupero

Per cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso I'onere
della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo

Per cubetti posti su malta senza recupero

Per cubetti posti su malta con recupero. E' inoltre compreso I'onere
della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo

Rimozione, prelievo e accatastamento selci o cubi di pietra arenaria
presso deposito di cantiere o altro sito indicato dalla committenza,
compresa la ripulitura e la demolizione de... con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di sola rete metallica di recinzione di qualsiasi altezza con
maglia di qualsiasi tipo, specie e di qualsiasi forma ancorata a paletti,
pilastrini od altro supporto e di... con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di rete metallica di recinzione e paletti di qualsiasi altezza
in ferro, legno o supporto in calcestruzzo armato di tipo
prefabbricato (paletti per vigna), di qualsiasi t... con i relativi oneri.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le
materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in
vasche, eseguito a mano, per qualunque profo... con i relativi oneri.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le
materie putride, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di

u.m.

cad

cm3x10

cm3x10

cad.

10mxcm

cm

cad

Prezzo

82,71

2,08

2,48

82,46

5,59

1,83

6,41

33,78

8,71

18,29

10,41

21,05

22,53

2,87

5,28

109,29

7,88

Incidenza

64,563 %

64,423 %

64,516 %

64,759 %

37,746 %

45,902 %

34,633 %

79,041 %

33,754 %

57,463 %

33,622 %

56,580 %

52,463 %

79,094 %

78,977 %

67,609 %

55,584 %

Manodopera

53,40

1,34

1,60

53,40

2,11

0,84

2,22

26,70

2,94

10,51

3,50

11,91

11,82

2,27

4,17

73,89

4,38
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N.

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421
422
423
424

425

426

427

Codice

18.03.011*

18.04
18.04.001*

18.04.002*

18.04.003*

18.04.003*
18.04.003*
18.04.004*

18.04.004*

18.04.004*

18.04.004*

18.04.004*

18.04.005*

18.04.005*
18.04.005*
18.04.005*
18.04.005*
18.04.005VS

18.04.006*

18.04.006*

18.04.006*

001

002

001

002

003

004

001
002
003
004

001

002

Descrizione

acqua, in canali scoperti, o in vasche, per g... con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali
coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondita,
escluse le materie putride, eseguito a mano anche... con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Riempimenti

Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano,
eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di
altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno... uccessive
ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con
mezzo meccanico.

Riempimento degli scavi eseguito in tutto come alla voce
precedente ma impiegando terre provenienti da cave di prestito
ovungue situate ed aperte a cura e spese dell'Impresa compresa la
fornitura del materiale. Eseguito con mezzo meccanico.

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la
fornitura del materiale, per I'allettamento e la protezione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non... dotta/e
posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri.

Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico
Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito
con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola
pezzatura, anche riciclati, compresa il costipam... ento bituminoso.
Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi
oneri.

Con stabilizzato calcareo proveniente dagli scavi, con materiale
come sopra indicato, (stabilizzato calcareo di cava o altro materiale
ritenuto idoneo a giudizio della D.L.), prove... nere della cernita ed
accumulo per il riutilizzo dello stesso eseguito con mezzo meccanico

Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo
meccanico

Con materiale arido riciclato fornito dall'lmpresa eseguito con mezzo
meccanico

Con ghiaia lavata fornita dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito
da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto
di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per... ontemplato nelle
precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.

Con dosaggio a q.1i 0,50
Con dosaggio a g.li 0,70
Con dosaggio a g.1i 0,80
Con dosaggio a g.li 1,00
Con dosaggio a q.li 2,00

Riempimento degli scavi eseguito con materiale arido riciclato
fornito dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico per la
formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsias...
ontemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.

Con dosaggio a g.li 0,70

Con dosaggio a g.1i 1,00

u.m.

m3

m3

m3

Prezzo

179,80

6,48

24,02

48,51

36,59

9,36

47,33

29,36

31,97

76,82
78,16
78,82
80,14

89,63

58,55

64,26

Incidenza

61,657 %

35,494 %

16,944 %

10,637 %

14,102 %

40,812 %

10,902 %

17,575 %
16,140 %

6,717 %
6,602 %
6,547 %
6,439 %

5,757 %

8,813 %

8,030 %

Manodopera

110,86

2,30

4,07

5,16

5,16

3,82

5,16

5,16

5,16

5,16
5,16
5,16
5,16

5,16

5,16

5,16
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N.

428

429

430

431

432
433
434

435

436

437

438
439

440

441

442

443

Codice

18.05

18.05.001*

18.05.002*

18.05.003*

18.05.004*

18.05.005*

18.05.005*
18.05.005*
18.05.006*

18.05.007*

18.05.008*

18.05.009*

18.05.010*

18.05.010*

18.05.010*

18.05.010*

18.05.011*

18.05.011*

18.05.011*

18.05.011*

001

002

001

002

003

001

002

003

Descrizione

Murature, intonaci, impermeabilizzazioni

Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di
cemento 325 a uno o pil fronti, retta o curva, in fondazione o in
elevazione di spessore superiore a una testa. Sono... he, entro e
fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore a
due o piu teste con malta a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la
formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Compenso alla muratura di mattoni per sottofondazioni o eseguita
in condotti chiusi. Compenso alla muratura di mattoni pieni e malta
cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno... onere per
I'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere.

Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di
mattoni pieni comuni. Sono compresi: I'uso del distanziatore; la
stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento... finale della
superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Compenso per la lavorazione delle faccia-vista, delle murature di
mattoni pieni a faccia-vista. Sono compresi: I'uso del distanziatore;
la stilatura dei giunti eseguita con malta d... finale della superficie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con mattoni a faccia-vista lisci
Con mattoni a faccia-vista bugnati o sabbiati.

Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore di una
testa con malta cementizia a g.li 3 di cemento 325. E' compresa la
formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm
25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta
cementizia dosata g.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm
25. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Muratura retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento,
compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 posti
in opera con malta cementizia a g.li 3 di cemento 325. E' compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da
assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota
stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'interno degli
edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano a frattazzo lungo, appli... ane o curve,
verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

Con malta comune o bastarda

Con malta di cemento, composta da 400 kg di cemento per m® 1,00
di sabbia

Con malta di calce idrata e sabbia composta da m® 0,44 di calce per
m?3 1,00 di sabbia

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno degli
edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano a frattazzo lungo, appli... ane o curve,
verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

Con malta comune o bastarda

Con malta di cemento, composta da 400 kg di cemento per m® 1,00
di sabbia

Con malta di calce idrata e sabbia composta da m® 0,44 di calce per
m?3 1,00 di sabbia.

u.m.

m3

m3

m3

m3

Prezzo

543,54

390,78

80,11

26,71

45,83

45,83

66,01

72,02

207,38

114,38

20,08

20,56

24,20

23,41

24,04

26,48

Incidenza

48,543 %

54,015 %

79,054 %

79,034 %

46,062 %

46,062 %

63,945 %

51,291 %

38,171 %

46,136 %

65,687 %

64,154 %

61,694 %

63,776 %

62,105 %

63,180 %

Manodopera

263,85

211,08

63,33

21,11

21,11

21,11

42,21

36,94

79,16

52,77

13,19

13,19

14,93

14,93

14,93

16,73
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N.

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453
454
455
456

457
458
459

Codice

18.05.012*

18.05.013*

18.05.014*

18.05.015*

18.05.016VS

18.06

18.06.001*

18.06.001*
18.06.001*
18.06.002*

18.06.002*

18.06.002*

18.06.003*

18.06.003*

18.06.003*

18.06.003*

18.06.004*

18.06.005*

18.06.005*
18.06.005*

18.06.006*

001

002

001

002

001
002
003

001

002

Descrizione

Membrana elastomerica impermeabilizzante bitume polimero
elastomerica armata con feltro di vetro rinforzato, a base di bitume
distillato e gomma termoplastica costituita da un copo... nti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante.

Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernice
protettiva all'allumino bituminoso data in opera in due mani
successive. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

Isolamento vespaio. Fornitura e posa in opera di telo in polietilene
da mm. 2, da applicare sopra il vespaio, per garantirne Il'isolamento,
compreso il maggior onere per i risvolti... e opere murarie e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 1.
Monostrato antiradice. Esecuzione di manto impermeabile per
opere controterra mediante la posa dei seguenti mater... per dare la
tubazione finita e funzionante e quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Fornitura e posa in opera di blocco in cls da 1 mc.

Fornitura e posa in opera di blocco in cls per il contenimento inerti,
sostegno scarpate, protezione spondale, di forma cubica, ... opera
secondo disegni di progetto, esclusa la preparazione della superficie
di appoggio.

Lavori e finiture stradali

Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola,
della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00
e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizza... eriale alle norme
vigenti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera
finita.

Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
Per gabbioni di altezza 0,50 m

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori
di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso l... a discarica
con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano
fresato.

Per spessori fino a cm 7,00

Per ogni cm in piu

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di
pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm.

Per spessori fino a cm 5,00
Per ogni cm in pil
Sovrapprezzo per spazzatura e carico

Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato
bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a
martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Con disco rotante

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad... per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo 0-25
Tipo 0-70

Cilindratura stradale sino a formare uno strato ben consolidato e
resistente all'azione del transito, previa bagnatura, fino a
raggiungere una densita pari al 95% dell'AASHO; esegu... a la

u.m.

cad

m3

m?2x10c

m?2x10c

m?2xcm
m2xcm

m2xcm

m3

m3

Prezzo

21,54

5,31

2,05

18,56

113,48

202,47

231,14

6,41

5,49

1,88
1,88

1,21

1,40

41,31

36,63

1,24

Incidenza

20,334 %

37,665 %

10,732 %

28,394 %

6,186 %

19,262 %

16,873 %

6,240 %

6,193 %

50,532 %
50,532 %

79,339 %

24,286 %

2,082 %

2,348 %

34,677 %

Manodopera

4,38

2,00

0,22

5,27

7,02

39,00

39,00

0,40

0,34

0,95
0,95

0,96

0,34

0,86

0,86

0,43
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N.

460

461

462

463

464

465

466

467

468
469
470

471

472
473
474

Codice

18.06.007*

18.06.008*

18.06.009*

18.06.010*

18.06.011*

18.06.012*

18.06.013*

18.06.013*

18.06.013*

18.06.014*

18.06.014*
18.06.014*
18.06.014*

18.06.015*

18.06.VS.01

18.06.VS.01
18.06.VS.01
18.06.VS.02

001

002

001
002
003

01

02

Descrizione

regolarizzazione e lo spandimento del pietrisco (pagato a parte) ed
ogni altro onere.

Scarifica di massicciata stradale (lungo I'asse della condotta)
eseguita sia con mezzi meccanici che manuali, oltre i cm 7 di
spessore, compreso I'onere del recupero del materiale... zabile ed il
trasporto a rifiuto del rimanente, eseguita dietro espresso ordine
della D.L.

Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di
impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre
mani, previa bagnatura, del piano da trattare: della prim... del
pietrischetto 4-8 in ragione di 5 I/m? e successiva rullatura finale di
assestamento.

Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di
conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), con
dosaggi e modalita di confezionamento secondo g... compresa
anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per
piccoli rappezzi.

Binder interno cassonetto spessore oltre cm 7. Fornitura e
stendimento a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) con dosaggi e modalita di confeziona...
ottenuto scarificando oltre i cm 7 di profondita, la cui formazione &
compensata a parte.

Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), ottenuto con graniglie e pietrischetti, sabbia
ed additivo confezionato a caldo con idonei i... ione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato su
autocarro.

Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presen... D.L., inerti
lapidei di 1” Cat. - Misurato per ogni m?xcm di tappeto compattato
in opera.

Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria.
Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria,
disposti a spina a corsi paralleli o ad archi co... ndo le disposizioni
sopra indicate, compreso quanto altro occorre per dare 'opera
finita.

Con cubetti di arenaria di recupero

Con cubetti di arenaria nuovi delle stesse dimensioni tipo e
materiale di quelle esistenti dello spessore 7-9 cm

Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a
corsi paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di
scalinate, allettati su di uno strato di sab... uso I'eventuale
massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi
a parte.

Con cubetti di recupero
Con cubetti nuovi 6-8 cm
Con cubetti nuovi 8-10 cm

Cunetta in battuto di calcestruzzo dosato a q 2,5 di cemento tipo
325 con interposta armatura in rete elettrosaldata diam. 5 mm
maglia 10x10 lisciato a ferro previo spolvero di cemento puro;
larghezza cm 30, altezza cm 10; escluso solo lo scavo.

Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presen... a D.L.
inerti lapidei di 1" Cat. - Misurato per ogni mgxcm di tappeto
compattato in opera.

01) Superficie fino a mqg 10 con un minimo contabilizzato mq 5
02) Per ogni mq oltre 10 mq e fino a 300 mq

Posa in opera di cordolo stradale in calcestruzzo, pietra naturale,
mattoni di recupero, posto in opera perfettamente allineato e
giuntato su massetto di calcestruzzo dosato a q.li... inferiore acm
10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

u.m.

m?2x10c

m2xcm

100 kg

m2xcm

mZ

magxcm

magxcm

Prezzo

5,63

12,09

20,19

3,55

11,80

2,17

66,86

146,87

60,15
118,34

132,89

31,12

6,49

3,17

16,17

Incidenza

29,840 %

35,649 %

6,142 %

4,507 %

1,017 %

5,530 %

62,937 %

28,651 %

55,295 %
28,105 %

25,028 %

44,537 %

43,451 %

3,785 %

70,192 %

Manodopera

1,68

4,31

1,24

0,16

0,12

0,12

42,08

42,08

33,26
33,26

33,26

13,86

2,82

0,12

11,35
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N.

475

476

477

478

479
480
481
482
483

484
485
486
487
488

489
490
491

492

493

Codice

18.06.VS.03

18.06.VS.04

18.06.VS.05

18.06.VS.06

18.07

18.07.001*

18.07.001*
18.07.001*
18.07.001*
18.07.001*
18.07.001*

18.07.003*

18.07.003*
18.07.003*
18.07.003*
18.07.003*
18.07.003*

18.07.005*

18.07.005*
18.07.005*
18.07.005*
18.07.005*

18.07.007*

18.07.007*

001
002
003
004

005

001
002
003
004

005

001
002
003
004

001

Descrizione

d'arte.

Fornitura e posa in opera di cordolo in pietra trani lavorata a
bocciarda sulla faccia vista ed a scalpello negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfessato, di lunghezza di ciasc... teriale di risulta ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Pavimentazione di marciapiede con pietrini di cemento, con
formazione di cassonetto e trasporto a rifiuto del materiale
risultante; compresa la costruzione di sottofondo in calcest... zia e
lavatura della superficie e quant'altro per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di menbrana bituminosa rinforzata da una
rete in fibra di vetro ad alto carico di rottura, autodesiva a freddo
avente le seguenti caratteristiche: spessor... ura trasversale 1,60%
(ISO 4606); Adesione di conglomerato bituminoso > 250 (ASTM D
1000).

Microtappeto a freddo costituito da uno strato di malta bituminosa
sigillante, di spessore variabile, fornito e posto in opera. La malta
bituminosa e costituita da una miscela di g... nito.

Ricarica di avvallamenti e ormaie. (Prezzario Regionale Umbria 2021
-19.04.090.02)

Opere per fognature

Fornitura e posa in opera di tubo in cemento vibrato e pressato
con incasso a maschio e femmina per fogne e fognoli per acque
bianche, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compre... fianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte.

Diametro interno di mm 400
Diametro interno di mm 500
Diametro interno di mm 600
Diametro interno di mm 800
Diametro interno di mm 1000

Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione circolare
in cls pressovibrato, autoportante, con imbocco a bicchiere e
guarnizione in neoprene di resistenza 40-50 SHORE, ... fianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte.

Diametro interno di mm 400
Diametro interno di mm 500
Diametro interno di mm 600
Diametro interno di mm 800
Diametro interno di mm 1000

Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato a sezione
ovoidale in cls pressovibrato, autoportante con imbocco a
bicchiere e guarnizione in neoprene di resistenza 40/50 SHOR...
fianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte.

Ovoidi delle dimensioni di mm 700x1050
Ovoidi delle dimensioni di mm 800x1200
Ovoidi delle dimensioni di mm 1000x1500
Ovoidi delle dimensioni di mm 1200x1800

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e
posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara... fianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte.

Diametro esterno mm 110

u.m.

mq

mq

Prezzo

76,59

64,46

12,63

473,00

77,17
79,11
98,27

116,79

162,25

88,86
98,59
120,68
150,88

206,09

141,14
153,46
213,98

316,91

17,72

Incidenza

19,872 %

39,358 %

3,800 %

10,782 %

35,649 %
34,774 %
34,212 %
28,787 %
27,131 %

30,959 %
27,903 %
27,859 %
22,283 %
21,360 %

23,820 %
22,416 %
20,820 %
20,836 %

38,826 %

Manodopera

15,22

25,37

0,48

51,00

27,51
27,51
33,62
33,62

44,02

27,51
27,51
33,62
33,62

44,02

33,62
34,40
44,55
66,03

6,88

pag. 28



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

515
516
517
518
519
520
521
522
523
524

525

526
527
528
529
530

Codice

18.07.007*
18.07.007*
18.07.007*
18.07.007*
18.07.007*
18.07.007*
18.07.007*
18.07.007*
18.07.007*
18.07.007*

18.07.008*

18.07.008*
18.07.008*
18.07.008*
18.07.008*
18.07.008*
18.07.008*
18.07.008*
18.07.008*
18.07.008*
18.07.008*
18.07.008*

18.07.009*

18.07.009*
18.07.009*
18.07.009*
18.07.009*
18.07.009*
18.07.009*
18.07.009*
18.07.009*
18.07.009*
18.07.009*
18.07.009*

18.07.011*

18.07.011*
18.07.011*
18.07.011*
18.07.011*

18.07.011*

002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

001
002
003
004
005

Diametro esterno mm 125
Diametro esterno mm 160
Diametro esterno mm 200
Diametro esterno mm 250
Diametro esterno mm 315
Diametro esterno mm 400
Diametro esterno mm 500
Diametro esterno mm 630
Diametro esterno mm 710

Diametro esterno mm 800

Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate
nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del

materiale.

Diametro esterno mm 110
Diametro esterno mm 125
Diametro esterno mm 160
Diametro esterno mm 200
Diametro esterno mm 250
Diametro esterno mm 315
Diametro esterno mm 400
Diametro esterno mm 500
Diametro esterno mm 630
Diametro esterno mm 710

Diametro esterno mm 800

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) con caratteristiche... fianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 110
Diametro esterno mm 125
Diametro esterno mm 160
Diametro esterno mm 200
Diametro esterno mm 250
Diametro esterno mm 315
Diametro esterno mm 400
Diametro esterno mm 500
Diametro esterno mm 630
Diametro esterno mm 710

Diametro esterno mm 800

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello
preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro
di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pres... fianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte.

Diametro esterno mm 200
Diametro esterno mm 250
Diametro esterno mm 315
Diametro esterno mm 400

Diametro esterno mm 500

Descrizione

u.m.

Prezzo

19,00
21,70
26,98
35,52
52,73
73,26
111,42
173,49
248,85

308,07

13,94
13,94
13,94
14,78
16,46
22,65
24,18
30,90
31,22
31,22

31,22

16,85
18,38
20,57
24,98
32,74
48,05
65,47
99,11

150,84

223,25

275,25

28,85
36,45
54,24
75,70

115,46

Incidenza

36,211 %
31,705 %
27,057 %
22,860 %
21,221 %
16,257 %
13,678 %

8,882 %

6,192 %

5,002 %

49,354 %
49,354 %
49,354 %
49,391 %
49,332 %
49,404 %
49,256 %
49,320 %
49,359 %
49,359 %

49,359 %

40,831 %
37,432 %
33,447 %
29,223 %
24,801 %
23,288 %
18,192 %
15,377 %
10,216 %

6,903 %

5,599 %

28,146 %
22,277 %
20,631 %
15,733 %

13,199 %

Manodopera

6,88
6,88
7,30
8,12
11,19
11,91
15,24
15,41
15,41

15,41

6,88
6,88
6,88
7,30
8,12
11,19
11,91
15,24
15,41
15,41

15,41

6,88
6,88
6,88
7,30
8,12
11,19
11,91
15,24
15,41
15,41

15,41

8,12
8,12
11,19
11,91

15,24
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N.

531
532
533

534
535
536
537
538
539
540

541

542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

552

553
554
555
556
557
558
559
560
561
562

563

564
565

Codice

18.07.011*
18.07.011*
18.07.011*

18.07.012*

18.07.012*
18.07.012*
18.07.012*
18.07.012*
18.07.012*
18.07.012*
18.07.012*
18.07.012*
18.07.013*

18.07.013*
18.07.013*
18.07.013*
18.07.013*
18.07.013*
18.07.013*
18.07.013*
18.07.013*
18.07.013*
18.07.013*
18.07.013*

18.07.014*

18.07.014*
18.07.014*
18.07.014*
18.07.014*
18.07.014*
18.07.014*
18.07.014*
18.07.014*
18.07.014*
18.07.014*
18.07.014*

18.07.015*

18.07.015*

18.07.015*

006
007
008

001
002
003
004
005
006
007
008

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

001
002

Descrizione

Diametro esterno mm 630
Diametro esterno mm 710
Diametro esterno mm 800

Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate
nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del
materiale.

Diametro esterno mm 200
Diametro esterno mm 250
Diametro esterno mm 315
Diametro esterno mm 400
Diametro esterno mm 500
Diametro esterno mm 630
Diametro esterno mm 710
Diametro esterno mm 800

Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico conforme alle
normative vigenti, con giunto del tipo a bicchiere con guarnizione
poliuretanica, a qualsiasi altezza e profondita.... fianco e rinterro e

tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro interno di mm 100 classe 160 KN/m?
Diametro interno di mm 150 classe 160 KN/m?
Diametro interno di mm 200 classe 160 KN/m?
Diametro interno di mm 250 classe 160 KN/m?
Diametro interno di mm 300 classe 160 KN/m?
Diametro interno di mm 350 classe 120 KN/m?
Diametro interno di mm 400 classe 120 KN/m?
Diametro interno di mm 500 classe 120 KN/m?
Diametro interno di mm 600 classe 95 KN/m?
Diametro interno di mm 700 classe L
Diametro interno di mm 800 classe L

Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate
nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del
materiale.

Diametro interno di mm 100 classe 160 KN/m?
Diametro interno di mm 150 classe 160 KN/m?
Diametro interno di mm 200 classe 160 KN/m?
Diametro interno di mm 250 classe 160 KN/m?
Diametro interno di mm 300 classe 160 KN/m?
Diametro interno di mm 350 classe 120 KN/m?
Diametro interno di mm 400 classe 120 KN/m?
Diametro interno di mm 500 classe 120 KN/m?
Diametro interno di mm 600 classe 95 KN/m?
Diametro interno di mm 700 classe L
Diametro interno di mm 800 classe L

Fornitura e posa in opera di tubo in poliestere rinforzato con fibre
di vetro PRFV conforme alle norme vigenti, per condotte in
esercizio a gravita, aventi rigidezza verificata all... fianco e rinterro
e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a
parte.

Diametro nominale mm 500

Diametro nominale mm 600

U.m. Prezzo

180,61
263,26

319,26

13,01
16,46
22,65
24,18
30,90
31,22
31,22

31,22

41,81
45,14
56,00
68,67
80,53
103,14
126,97
163,98
219,07
310,12

393,07

28,70
28,70
28,70
31,78
31,78
35,09
39,30
53,53
65,02
84,45

104,04

136,72

164,73

Incidenza

8,532 %
5,854 %

4,827 %

62,414 %
49,332 %
49,404 %
49,256 %
49,320 %
49,359 %
49,359 %

49,359 %

33,891 %
31,391 %
25,304 %
22,834 %
19,471 %
16,783 %
15,271 %
16,106 %
14,657 %
13,440 %

13,066 %

49,373 %
49,373 %
49,373 %
49,339 %
49,339 %
49,330 %
49,338 %
49,337 %
49,385 %
49,355 %

49,366 %

10,920 %
9,063 %

Manodopera

15,41
15,41

15,41

8,12

8,12
11,19
11,91
15,24
15,41
15,41

15,41

14,17
14,17
14,17
15,68
15,68
17,31
19,39
26,41
32,11
41,68

51,36

14,17
14,17
14,17
15,68
15,68
17,31
19,39
26,41
32,11
41,68

51,36

14,93

14,93
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566
567
568

569

570
571
572
573
574
575

576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

599

Codice

18.07.015*
18.07.015*
18.07.015*
18.07.015*
18.07.016*

18.07.016*
18.07.016*
18.07.016*
18.07.016*
18.07.016*
18.07.016*

18.07.023*

18.07.023*
18.07.023*
18.07.023*
18.07.023*
18.07.023*
18.07.023*
18.07.023*
18.07.023*
18.07.023*
18.07.023*
18.07.023*

18.07.024*

18.07.024*
18.07.024*
18.07.024*
18.07.024*
18.07.024*
18.07.024*
18.07.024*
18.07.024*
18.07.024*
18.07.024*
18.07.024*

18.07.025*

18.07.026*

003
004
005
006

001
002
003
004
005
006

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

Descrizione

Diametro nominale mm 700
Diametro nominale mm 800
Diametro nominale mm 900
Diametro nominale mm 1000

Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate
nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del
materiale.

Diametro nominale mm 500
Diametro nominale mm 600
Diametro nominale mm 700
Diametro nominale mm 800
Diametro nominale mm 900
Diametro nominale mm 1000

Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale
centrifugata conforme alla norma vigente, con giunto elastico
automatico conforme alla norma vigente, rivestita all'inter... nco e
il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte.

Diametro nominale mm 100
Diametro nominale mm 150
Diametro nominale mm 200
Diametro nominale mm 250
Diametro nominale mm 300
Diametro nominale mm 350
Diametro nominale mm 400
Diametro nominale mm 500
Diametro nominale mm 600
Diametro nominale mm 700
Diametro nominale mm 800

Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate
nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del
materiale.

Diametro nominale mm 100
Diametro nominale mm 150
Diametro nominale mm 200
Diametro nominale mm 250
Diametro nominale mm 300
Diametro nominale mm 350
Diametro nominale mm 400
Diametro nominale mm 500
Diametro nominale mm 600
Diametro nominale mm 700

Diametro nominale mm 800

Fornitura e posa in opera di mattonelle in gres ceramico antiacido da

cm 24x12x1,7 circa, fissate con collante ad alta resistenza per il
rivestimento interno dei pozzetti in calcestruzzo, compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Solo posa in opera di mattonelle in gres ceramico antiacido da cm
24x12x1,7 fissate con collante ad alta resistenza per il rivestimento
interno dei pozzetti in calcestruzzo, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

u.m.

Prezzo

195,81
235,81
281,17

337,94

30,31
30,31
33,39
33,39
37,14

48,30

47,97

63,11

77,02
101,12
128,21
165,61
183,69
243,14
306,39
430,97

516,20

16,14
16,14
16,14
17,63
25,58
25,58
29,76
32,67
36,78
53,53

53,53

52,15

17,53

Incidenza

8,406 %
6,980 %
6,526 %

7,057 %

49,258 %
49,258 %
49,296 %
49,296 %
49,408 %
49,379 %

16,573 %
12,597 %
10,322 %
8,623 %
9,828 %
7,608 %
7,981 %
6,642 %
5,924 %
6,128 %

5,116 %

49,257 %
49,257 %
49,257 %
49,461 %
49,257 %
49,257 %
49,261 %
49,434 %
49,347 %
49,337 %

49,337 %

26,577 %

79,064 %

Manodopera

16,46
16,46
18,35

23,85

14,93
14,93
16,46
16,46
18,35

23,85

7,95
7,95
7,95
8,72
12,60
12,60
14,66
16,15
18,15
26,41

26,41

7,95
7,95
7,95
8,72

12,60

12,60

14,66

16,15

18,15

26,41

26,41

13,86

13,86
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N.

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613
614

615

Codice

18.07.027*

18.07.028*

18.07.029*

18.07.030*

18.07.031*

18.07.032*

18.07.033*

18.07.034*

18.07.035*

18.07.036*

18.07.037*

18.08

18.08.001*

18.08.002*

18.08.003*

18.08.003*
18.08.003*

18.08.003Vs

001
002

Descrizione

Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggior
compenso per rifacimento, ristrutturazione o sostituzione di
collettore fognario funzionante, di qualsiasi forma e dimen... di 500
m. Compresi tutti gli oneri e materiali di consumo, qualsiasi sia la
tecnica usata.

Compenso per I'impiego della sola elettropompa sommersa da 380
volts, DN 100, immersa ad alta portata, comprensiva di galleggianti
min-max, sensori, dei cavi elettrici compresa I'e... eto. |l prezzo e
comprensivo sia dell'installazione sia della rimozione
dell'elettropompa.

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi
stradali in battuto, prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino della
pavimentazione stradale per la fornit... a delle pareti di scavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi
stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale
per la fornitura e posa delle tubazioni... a delle pareti di scavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico finoam 5 su
pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino
della pavimentazione stradale per la for... a delle pareti di scavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a m 5 su sedi
stradali in battuto, prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino della
pavimentazione stradale per la forni... a delle pareti di scavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a m 5 su sedi
stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale
per la fornitura e posa delle tubazioni... a delle pareti di scavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre am 5 su
pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino
della pavimentazione stradale per la fo... a delle pareti di scavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico finoa m 2 su
sedi stradali in battuto, prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino
della pavimentazione stradale per la fo... a delle pareti di scavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico finoam 2 su
sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione
stradale per la fornitura e posa delle tubazi... a delle pareti di scavo.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico finoam 2 su
pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino
della pavimentazione stradale per la... a delle pareti di scavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Opere per tubazioni acqua potabile

Esecuzione di vano di passaggio chiave per la manovra di rubinetto
di presa o di saracinesca, compreso il basamento del chiusino di
presa o di saracinesca costituito da piastra di... riasta De 90 in PVC e
dell'asta di manovra, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.

Fornitura chiusino passo chiave in ghisa diametro mm 130.

Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da
interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico
d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304,
avente una larghezza non inferiore a 300 mm.

Solo fornitura
Solo posa

Fornitura e posa in opera di cunei di legno di quercia per ancoraggio
e sostegno condotte, valvole e pezzi speciali in opera, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

u.m.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

Prezzo

52,15

693,67

727,13

829,57

986,12

110,89

127,28

151,57

269,38

302,17

350,72

28,86

33,46

3,67

2,02

2,37

Incidenza

26,577 %

37,006 %

35,881 %

32,464 %

39,259 %

37,948 %

33,061 %

41,651 %

31,242 %

27,852 %

35,995 %

46,258 %

0,000 %

0,000 %

79,208 %

16,878 %

Manodopera

13,86

256,70

260,90

269,31

387,14

42,08

42,08

63,13

84,16

84,16

126,24

13,35

0,00

0,00

1,60

0,40
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616

617

618

619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

641
642
643

644

Codice

18.08.003Vs1

18.08.003Vs2

18.08.003VS3

18.08.004*

18.08.004*
18.08.004*
18.08.004*
18.08.004*
18.08.004*
18.08.004*
18.08.004*
18.08.004*
18.08.004*
18.08.004*
18.08.004*

18.08.005*

18.08.005*
18.08.005*
18.08.005*
18.08.005*
18.08.005*
18.08.005*
18.08.005*
18.08.005*
18.08.005*
18.08.005*
18.08.005*

18.08.006*

18.08.006*
18.08.006*
18.08.006*

18.08.006*

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

001
002
003

004

Descrizione

d'arte.

Solo posa in opera di cunei di legno di quercia per ancoraggio e
sostegno condotte, valvole e pezzi speciali in opera, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a... prelievo del
materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo
scarico.

Fornitura e posa in opera di mattoni a secco per ancoraggio e
sostegno condotte, valvole e pezzi speciali in opera, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Solo posa in opera di mattoni a secco per ancoraggio e sostegno
condotte, valvole e pezzi speciali in opera, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta... prelievo del
materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo
scarico.

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme vigenti, acciaio L235 con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivesti... i. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante.

Tubazione diametro nominale mm 80/2,9

Tubazione diametro nominale mm 100/3,2
Tubazione diametro nominale mm 125/3,6
Tubazione diametro nominale mm 150/4,0
Tubazione diametro nominale mm 200/5,0
Tubazione diametro nominale mm 250/5,6
Tubazione diametro nominale mm 300/5,9
Tubazione diametro nominale mm 350/6,3
Tubazione diametro nominale mm 400/6,3
Tubazione diametro nominale mm 450/6,3
Tubazione diametro nominale mm 500/6,3

Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate
nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del
materiale.

Tubazione diametro nominale 80/2,9

Tubazione diametro nominale 100/3,2
Tubazione diametro nominale 125/3,6
Tubazione diametro nominale 150/4,0
Tubazione diametro nominale 200/5,0
Tubazione diametro nominale 250/5,6
Tubazione diametro nominale 300/5,9
Tubazione diametro nominale 350/6,3
Tubazione diametro nominale 400/6,3
Tubazione diametro nominale 450/6,3
Tubazione diametro nominale 500/6,3

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio elettrosaldata
longitudinalmente, secondo norme vigenti, con giunto saldato a
bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rive... i. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e
funzionante.

Tubazione diametro nominale mm 80/2,9
Tubazione diametro nominale mm 100/3,2
Tubazione diametro nominale mm 125/3,6

Tubazione diametro nominale mm 150/4,0

u.m. Prezzo
cad 0,85
cad 1,03
cad 0,57
m 39,03
m 46,13
m 56,83
m 68,79
m 89,98
m 120,76
m 148,31
m 179,34
m 204,50
m 248,84
m 286,03
m 13,86
m 15,66
m 19,01
m 21,22
m 25,43
m 33,03
m 40,19
m 46,56
m 51,96
m 61,88
m 76,35
m 30,16
m 46,13
m 56,83
m 68,79

Incidenza

47,059 %

26,214 %

47,368 %

15,398 %
14,676 %
14,411 %
13,214 %
11,925 %
11,618 %
11,510 %
11,018 %
10,738 %
10,585 %
11,516 %

43,362 %
43,231%
43,083 %
42,837 %
42,194 %
42,477 %
42,473 %
42,440 %
42,263 %
42,566 %

43,143 %

19,927 %
14,676 %
14,411 %

13,214 %

Manodopera

0,40

0,27

0,27

6,01
6,77
8,19
9,09
10,73
14,03
17,07
19,76
21,96
26,34

32,94

6,01
6,77
8,19
9,09
10,73
14,03
17,07
19,76
21,96
26,34

32,94

6,01
6,77
8,19

9,09
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645
646
647
648
649
650
651

652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662

663
664
665
666
667
668

669

670

671

672

673

674

Codice

18.08.006*
18.08.006*
18.08.006*
18.08.006*
18.08.006*
18.08.006*
18.08.006*
18.08.007*

18.08.007*
18.08.007*
18.08.007*
18.08.007*
18.08.007*
18.08.007*
18.08.007*
18.08.007*
18.08.007*
18.08.007*
18.08.007*

18.08.029*

18.08.029*
18.08.029*
18.08.029*
18.08.029*
18.08.029*
18.08.029*

18.08.031*

18.08.031*

18.08.031*

18.08.031VsS

18.08.031VS

18.08.031VsS
18.08.031VS1

18.08.032*

005
006
007
008
009
010

011

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

001
002
003
004
005
006

001

002

001

002

Descrizione

Tubazione diametro nominale mm 200/5,0
Tubazione diametro nominale mm 250/5,6
Tubazione diametro nominale mm 300/5,9
Tubazione diametro nominale mm 350/6,3
Tubazione diametro nominale mm 400/6,3
Tubazione diametro nominale mm 450/6,3
Tubazione diametro nominale mm 500/6,3

Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate
nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del
materiale.

Tubazione diametro nominale mm 80/2,9

Tubazione diametro nominale mm 100/3,2
Tubazione diametro nominale mm 125/3,6
Tubazione diametro nominale mm 150/4,0
Tubazione diametro nominale mm 200/5,0
Tubazione diametro nominale mm 250/5,6
Tubazione diametro nominale mm 300/5,9
Tubazione diametro nominale mm 350/5,9
Tubazione diametro nominale mm 400/6,3
Tubazione diametro nominale mm 450/6,3
Tubazione diametro nominale mm 500/6,3

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte
interrate, a norma di legge, nelle interferenze con altri servizi nei
punti prestabiliti dalla D.L.; giunto a bicch... i pezzi occorrenti,
rinfianco in cls e quanto altro per la perfetta esecuzione dell’opera.

Tubo in PVC De 110
Tubo in PVC De 125
Tubo in PVC De 160
Tubo in PVC De 200
Tubo in PVC De 250
Tubo in PVC De 315

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di

manovra, centrali e collegamenti. Fornitura e posa in opera di tubo
in acciaio, laminato o saldato, tagliato a misura p... Itre, la fornitura
e posa in opera dei pezzi speciali quali T, flange, curve e bulloneria.

Tubo in acciaio con rivestimento esterno composto da due mani di
vernice antiruggine e due mani di vernice epossidica

Tubo in acciaio zincato a caldo

Solo posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra,
centrali e collegamenti con le caratteristiche indicate nella voce
18.08.031 con la sola esclusione della fornitura d... prelievo del
materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo
scarico.

Posa tubo in acciaio con rivestimento esterno composto da due
mani di vernice antiruggine e due mani di vernice epossidica

Posa tubo in acciaio zincato a caldo

Posa in opera di tubo in ferro zincato con giunzione a manicotto
filettato e relativi pezzi speciali

Posa in opera di tubo in ferro zincato con giunzione a manicotto
filettato e re... ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati ed
ogni altro onere fino al DN 2"

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox, elettrounito, in
ASTM A 312 TP 304, PN 16 per acqua potabile, tagliato a misura per
la composizione di pezzi speciali all'interno... la fornitura e posa in

u.m.

kg
kg

kg

kg

Prezzo

89,98
120,76
148,31
179,34
204,50
248,84

286,03

13,86
15,66
19,01
21,22
25,43
33,03
40,19
46,56
51,96
61,88

76,35

22,74
24,27
26,46
30,25
36,33
45,86

10,80

11,77

5,41

5,95

5,76

16,72

Incidenza

11,925 %
11,618 %
11,510 %
11,018 %
10,738 %
10,585 %

11,516 %

43,362 %
43,231%
43,083 %
42,837 %
42,194 %
42,477 %
42,473 %
42,440 %
42,263 %
42,566 %

43,143 %

1,891 %
1,772 %
1,625 %
1,752 %
1,459 %
1,570 %

27,315 %

20,051 %

54,529 %

39,664 %

38,542 %

28,230 %

Manodopera

10,73
14,03
17,07
19,76
21,96
26,34

32,94

6,01
6,77
8,19
9,09
10,73
14,03
17,07
19,76
21,96
26,34

32,94

0,43
0,43
0,43
0,53
0,53
0,72

2,95

2,36

2,95

2,36

2,22

4,72
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N. Codice Descrizione u.m. Prezzo Incidenza Manodopera

opera dei pezzi speciali inox quali T, flange, curve e bulloneria.

675 18.08.032VS Solo posa in opera di tubo in acciaio inox, pezzi speciali in acciaio e in
acciaio inox
Solo posa in opera di tubo in acciaio inox, pezzi speciali in acciaio e in
acciaio inox qual... relievo del materiale dai magazzini della Stazione
Appaltante, il trasporto e lo scarico.

kg 9,45 49,947 % 4,72
18.08.033* Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con
giunto rapido, centrifugata, classe di pressione C40, conforme alle
norme vigenti, con rivestimento interno in malta... nco e il rinterro
e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a
parte.
676 18.08.033* 001 Tubazione diametro nominale mm 80 m 48,32 16,453 % 7,95
677 18.08.033* 002 Tubazione diametro nominale mm 100 m 48,76 16,304 % 7,95
678 18.08.033* 003 Tubazione diametro nominale mm 125 m 61,66 13,866 % 8,55
679 18.08.033* 004 Tubazione diametro nominale mm 150 m 64,27 13,303 % 8,55
680 18.08.033* 005 Tubazione diametro nominale mm 200 m 83,40 10,252 % 8,55
681 18.08.033* 006 Tubazione diametro nominale mm 250 m 107,94 8,792 % 9,49
682 18.08.033* 007 Tubazione diametro nominale mm 300 m 133,34 10,064 % 13,42
683 18.08.033* 008 Tubazione diametro nominale mm 400 m 194,89 8,158 % 15,90
684 18.08.033* 009 Tubazione diametro nominale mm 500 m 262,01 6,752 % 17,69
685 18.08.033* 010 Tubazione diametro nominale mm 600 m 327,78 6,144 % 20,14
18.08.034* Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate
nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del
materiale.
686 18.08.034* 001 Tubazione diametro nominale mm 80 m 16,14 49,257 % 7,95
687 18.08.034* 002 Tubazione diametro nominale mm 100 m 16,14 49,257 % 7,95
688 18.08.034* 003 Tubazione diametro nominale mm 125 m 17,30 49,422 % 8,55
689 18.08.034* 004 Tubazione diametro nominale mm 150 m 17,30 49,422 % 8,55
690 18.08.034* 005 Tubazione diametro nominale mm 200 m 17,30 49,422 % 8,55
691 18.08.034* 006 Tubazione diametro nominale mm 250 m 19,23 49,350 % 9,49
692 18.08.034* 007 Tubazione diametro nominale mm 300 m 27,24 49,266 % 13,42
693 18.08.034* 008 Tubazione diametro nominale mm 400 m 32,26 49,287 % 15,90
694 18.08.034* 009 Tubazione diametro nominale mm 500 m 35,89 49,289 % 17,69
695 18.08.034* 010 Tubazione diametro nominale mm 600 m 40,77 49,399 % 20,14
696 18.08.035* Fornitura e posa in opera di pezzi speciali e raccordi in ghisa
sferoidale, conformi alle norme internazionali vigenti per acqua;
compresi i giunti Gibault, le guarnizioni in gomma... gomma, i dadi e
i bulloni, non saranno considerati ai fini della determinazione del
peso. kg 8,43 20,996 % 1,77
697 18.08.035VS Solo posa in opera di pezzi speciali e raccordi in ghisa sferoidale, con
le caratteristiche indicate nella voce 18.08.035 con la sola esclusione
della fornitura del materiale.
I ma... relievo del materiale dai magazzini della Stazione Appaltante,
il trasporto e lo scarico.
kg 4,06 43,596 % 1,77
698 18.08.035VS1 Solo posa in opera di collare di derivazione
Posa in opera di collare in ghisa sferoidale con derivazione filettata o
flangiata, per tubi in ghisa o in fibrocemento o in PVC o in ... riale dai
magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo scarico.
A cm di DN/De; cm 1,28 46,094 % 0,59
18.08.036* Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di
policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) PN 16 sigma 25
MPa per acqua potabile, con caratteristiche e spe... nco e il rinterro
e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a
parte.
699 18.08.036* 001 Tubo PVCPN 16 per acqua De 63/4,7 m 15,11 38,782 % 5,86
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

700
701
702
703
704
705
706
707

708
709
710
711
712
713
714
715

716

717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728

729

730
731
732
733
734
735
736

Codice

18.08.036*
18.08.036*
18.08.036*
18.08.036*
18.08.036*
18.08.036*
18.08.036*
18.08.036*

18.08.037*

18.08.037*
18.08.037*
18.08.037*
18.08.037*
18.08.037*
18.08.037*
18.08.037*
18.08.037*
18.08.037*
18.08.038*

18.08.038*
18.08.038*
18.08.038*
18.08.038*
18.08.038*
18.08.038*
18.08.038*
18.08.038*
18.08.038*
18.08.038*
18.08.038*
18.08.038*
18.08.038*

18.08.038Vs

18.08.038VS
18.08.038Vs
18.08.038Vs
18.08.038VS
18.08.038VS
18.08.038Vs
18.08.038VS

002
003
004
005
006
007
008
009

001
002
003
004
005
006
007
008
009

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

013

001
002
003
004
005
006
007

Descrizione

Tubo PVC PN 16 per acqua De 75/5,6
Tubo PVC PN 16 per acqua De 90/6,7
Tubo PVC PN 16 per acqua De 110/6,6
Tubo PVC PN 16 per acqua De 125/7,4
Tubo PVC PN 16 per acqua De 160/9,5
Tubo PVC PN 16 per acqua De 200/11,9
Tubo PVC PN 16 per acqua De 250/14,8

Tubo PVC PN 16 per acqua De 315/18,7

Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate
nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del

materiale.

Tubo PVC PN 16 per acqua De 63/4,7
Tubo PVC PN 16 per acqua De 75/5,6
Tubo PVC PN 16 per acqua De 90/6,7
Tubo PVC PN 16 per acqua De 110/6,6
Tubo PVC PN 16 per acqua De 125/7,4
Tubo PVC PN 16 per acqua De 160/9,5
Tubo PVC PN 16 per acqua De 200/11,9
Tubo PVC PN 16 per acqua De 250/14,8

Tubo PVC PN 16 per acqua De 315/18,7

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua
potabile, completo di raccordi a compressione e pezzi speciali
secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con... nco eil
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte.

Tubazione diametro esterno mm 50
Tubazione diametro esterno mm 63
Tubazione diametro esterno mm 75
Tubazione diametro esterno mm 90
Tubazione diametro esterno mm 110
Tubazione diametro esterno mm 125
Tubazione diametro esterno mm 140
Tubazione diametro esterno mm 160
Tubazione diametro esterno mm 200
Tubazione diametro esterno mm 250
Tubazione diametro esterno mm 315
Tubazione diametro esterno mm 355

Tubazione diametro esterno mm 400

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD RC TIPO 2 PN 16 PE 100 per
acqua potabile, completo di raccordi a compressione e pezzi
speciali secondo le norme vigenti per condotte in pres... nco e il
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte.

Tubazione diametro esterno mm 32
Tubazione diametro esterno mm 40
Tubazione diametro esterno mm 50
Tubazione diametro esterno mm 63
Tubazione diametro esterno mm 75
Tubazione diametro esterno mm 90

Tubazione diametro esterno mm 110

u.m.

Prezzo

17,28
18,60
19,95
23,58
29,59
39,69
55,35

85,23

11,91
11,91
12,58
12,58
14,15
14,15
15,68
17,91

25,38

10,29
12,41
14,56
22,66
27,08
33,57
39,25
49,34
69,43
98,41

148,86

201,95

241,12

6,61
9,03
11,84
14,36
17,34
26,70

33,07

Incidenza

33,912 %
33,441 %
31,178 %
29,517 %
23,521 %
19,552 %
16,007 %

14,690 %

49,202 %
49,202 %
49,444 %
49,444 %
49,187 %
49,187 %
49,490 %
49,470 %

49,330 %

32,070 %
26,591 %
24,313 %
26,523 %
22,194 %
20,167 %
18,701 %
18,018 %
14,432 %
10,182 %

9,351 %

9,220 %

7,722 %

31,921 %
28,239 %
27,872 %
22,981 %
20,415 %
22,509 %
18,174 %

Manodopera

5,86
6,22
6,22
6,96
6,96
7,76
8,86

12,52

5,86
5,86
6,22
6,22
6,96
6,96
7,76
8,86

12,52

3,30
3,30
3,54
6,01
6,01
6,77
7,34
8,89
10,02
10,02
13,92
18,62

18,62

2,11
2,55
3,30
3,30
3,54
6,01

6,01
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

737
738
739
740
741
742
743
744

745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

757

758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770

771
772

773

Codice

18.08.038VS
18.08.038Vs
18.08.038VS
18.08.038VS
18.08.038VsS
18.08.038Vs
18.08.038VS
18.08.038Vs

18.08.039*

18.08.039*
18.08.039*
18.08.039*
18.08.039*
18.08.039*
18.08.039*
18.08.039*
18.08.039*
18.08.039*
18.08.039*
18.08.039*
18.08.039*
18.08.039*

18.08.039Vs

18.08.039VS
18.08.039VsS
18.08.039VS
18.08.039VS
18.08.039VsS
18.08.039VS
18.08.039VS
18.08.039VS
18.08.039VsS
18.08.039VS
18.08.039VsS
18.08.039VsS
18.08.039VS

18.08.040*

18.08.040*
18.08.040*

18.08.040*

008
009
010
011
012
013
014
015

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

013

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

013

001
002
003

Descrizione

Tubazione diametro esterno mm 125
Tubazione diametro esterno mm 140
Tubazione diametro esterno mm 160
Tubazione diametro esterno mm 200
Tubazione diametro esterno mm 250
Tubazione diametro esterno mm 315
Tubazione diametro esterno mm 355
Tubazione diametro esterno mm 400

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 25 PE 100 per acqua
potabile completo di raccordi a compressione e pezzi speciali
secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con... nco e il
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte.

Tubazione diametro esterno mm 50
Tubazione diametro esterno mm 63
Tubazione diametro esterno mm 75
Tubazione diametro esterno mm 90
Tubazione diametro esterno mm 110
Tubazione diametro esterno mm 125
Tubazione diametro esterno mm 140
Tubazione diametro esterno mm 160
Tubazione diametro esterno mm 200
Tubazione diametro esterno mm 250
Tubazione diametro esterno mm 315
Tubazione diametro esterno mm 355
Tubazione diametro esterno mm 400

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD RC TIPO 2 PN 25 PE 100 per
acqua potabile completo di raccordi a compressione e pezzi
speciali secondo le norme vigenti per condotte in press... nco e il
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte.

Tubazione diametro esterno mm 50
Tubazione diametro esterno mm 63
Tubazione diametro esterno mm 75
Tubazione diametro esterno mm 90
Tubazione diametro esterno mm 110
Tubazione diametro esterno mm 125
Tubazione diametro esterno mm 140
Tubazione diametro esterno mm 160
Tubazione diametro esterno mm 200
Tubazione diametro esterno mm 250
Tubazione diametro esterno mm 315
Tubazione diametro esterno mm 355
Tubazione diametro esterno mm 400

Solo posa in opera delle tubazioni con le caratteristiche indicate
nelle due voci precedenti con la sola esclusione della fornitura del
materiale.

Tubazione diametro esterno mm 50
Tubazione diametro esterno mm 63

Tubazione diametro esterno mm 75

u.m.

Prezzo

40,84
46,96
59,27
84,98
122,46
189,63
249,73

306,45

11,98
14,65
17,35
26,51
32,79
40,30
47,71
59,95
86,10

125,65

194,06

275,48

331,91

13,75
17,46
21,32
32,19
41,37
51,29
59,60
75,39
110,29
163,33
253,96
345,26

428,42

6,89
6,89
7,43

Incidenza

16,577 %
15,630 %
14,999 %
11,791 %
8,182 %
7,341 %
7,456 %

6,076 %

27,546 %
22,526 %
20,403 %
22,671%
18,329 %
16,799 %
15,385 %
14,829 %
11,638 %

7,975 %

7,173 %

6,759 %

5,610 %

24,000 %
18,900 %
16,604 %
18,670 %
14,527 %
13,199 %
12,315 %
11,792 %
9,085 %
6,135 %
5,481 %
5,393 %

4,346 %

47,896 %
47,896 %
47,645 %

Manodopera

6,77
7,34
8,89
10,02
10,02
13,92
18,62

18,62

3,30
3,30
3,54
6,01
6,01
6,77
7,34
8,89
10,02
10,02
13,92
18,62

18,62

3,30
3,30
3,54
6,01
6,01
6,77
7,34
8,89
10,02
10,02
13,92
18,62

18,62

3,30
3,30
3,54
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI ACQUEDOTTO NOR ANCONA

N.

774
775
776
777
778
779
780
781
782
783

784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797

798

799
800
801
802
803
804
805
806
807

808
809

Codice

18.08.040*
18.08.040*
18.08.040*
18.08.040*
18.08.040*
18.08.040*
18.08.040*
18.08.040*
18.08.040*
18.08.040*

18.08.040VS

18.08.040VS
18.08.040VS
18.08.040VS
18.08.040VS
18.08.040VS
18.08.040VS
18.08.040VS
18.08.040VS
18.08.040VS
18.08.040VS
18.08.040VsS
18.08.040VsS
18.08.040VS
18.08.040VsS
18.08.040VsS
18.08.041*

18.08.041*
18.08.041*
18.08.041*
18.08.041*
18.08.041*
18.08.041*
18.08.041*
18.08.041*
18.08.041*

18.08.042*

18.08.042*

18.08.042*

004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

015

001
002
003
004
005
006
007
008
009

001
002

Descrizione

Tubazione diametro esterno mm 90

Tubazione diametro esterno mm 110
Tubazione diametro esterno mm 125
Tubazione diametro esterno mm 140
Tubazione diametro esterno mm 160
Tubazione diametro esterno mm 200
Tubazione diametro esterno mm 250
Tubazione diametro esterno mm 315
Tubazione diametro esterno mm 355
Tubazione diametro esterno mm 400

Solo posa in opera delle tubazioni con le caratteristiche indicate
nelle quattro voci precedenti 18.08.038 - 18.08.038VS - 18.08.039 e
18.08.039VS con la sola esclusione della forn... prelievo del
materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo
scarico.

Tubazione diametro esterno mm 32
Tubazione diametro esterno mm 40
Tubazione diametro esterno mm 50
Tubazione diametro esterno mm 63
Tubazione diametro esterno mm 75
Tubazione diametro esterno mm 90
Tubazione diametro esterno mm 110
Tubazione diametro esterno mm 125
Tubazione diametro esterno mm 140
Tubazione diametro esterno mm 160
Tubazione diametro esterno mm 200
Tubazione diametro esterno mm 250
Tubazione diametro esterno mm 315
Tubazione diametro esterno mm 355
Tubazione diametro esterno mm 400

Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato, corpo
ovale e vite interna, PN 16 per acqua conforme alla normativa
vigente. Tenuta primaria ottenuta per compressione ela...
plicazione del prezzo si intende compresa la fornitura e posa di
guarnizioni e bulloneria.

Saracinesca cuneo gommato acqua DN 50
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 65
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 80
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 100
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 125
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 150
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 200
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 250
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 300

Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato, corpo
ovale e vite interna, PN 25 per acqua conforme alla normativa
vigente. Tenuta primaria ottenuta per compressione ela...
plicazione del prezzo si intende compresa la fornitura e posa di
guarnizioni e bulloneria.

Saracinesca cuneo gommato acqua DN 50

Saracinesca cuneo gommato acqua DN 65

u.m.

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad

cad

Prezzo

12,66
12,66
14,20
15,40
18,66
21,02
21,02
29,25
39,09

39,09

185,19
199,85
223,82
253,65
326,48
405,46
724,05
996,88

1.399,22

254,58

313,31

Incidenza

47,472 %
47,472 %
47,676 %
47,662 %
47,642 %
47,669 %
47,669 %
47,590 %
47,634 %
47,634 %

47,630 %
45,781 %
47,896 %
47,896 %
47,645 %
47,472 %
47,472 %
47,676 %
47,662 %
47,642 %
47,669 %
47,669 %
47,590 %
47,634 %

47,634 %

14,968 %
14,781 %
15,231 %
14,575 %
13,581 %
15,627 %
8,751 %
8,897 %
9,056 %

10,889 %

9,428 %

Manodopera

6,01
6,01
6,77
7,34
8,89
10,02
10,02
13,92
18,62
18,62

2,11
2,55
3,30
3,30
3,54
6,01
6,01
6,77
7,34
8,89

10,02

10,02

13,92

18,62

18,62

27,72
29,54
34,09
36,97
44,34
63,36
63,36
88,69

126,72

27,72

29,54
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N.

810
811
812
813
814
815
816

817
818
819
820
821
822
823
824
825

826
827
828
829

830
831
832
833

834
835
836
837

838
839

Codice

18.08.042*
18.08.042*
18.08.042*
18.08.042*
18.08.042*
18.08.042*
18.08.042*
18.08.043*

18.08.043*
18.08.043*
18.08.043*
18.08.043*
18.08.043*
18.08.043*
18.08.043*
18.08.043*
18.08.043*

18.08.044*

18.08.044*
18.08.044*
18.08.044*
18.08.044*

18.08.045*

18.08.045*
18.08.045*
18.08.045*
18.08.045*

18.08.046*

18.08.046*
18.08.046*
18.08.046*
18.08.046*

18.08.047*

18.08.047*

18.08.047*

003
004
005
006
007
008
009

001
002
003
004
005
006
007
008
009

001
002
003
004

001
002
003
004

001
002
003
004

001
002

Descrizione

Saracinesca cuneo gommato acqua DN 80

Saracinesca cuneo gommato acqua DN 100
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 125
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 150
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 200
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 250
Saracinesca cuneo gommato acqua DN 300

Solo posa in opera delle saracinesche con le caratteristiche indicate
nelle due voci precedenti con la sola esclusione della fornitura del
materiale.

Diametro nominale DN 50
Diametro nominale DN 65
Diametro nominale DN 80
Diametro nominale DN 100
Diametro nominale DN 125
Diametro nominale DN 150
Diametro nominale DN 200
Diametro nominale DN 250
Diametro nominale DN 300

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 16 per acqua con
riduttore. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 16 a
tenuta ermetica per acqua con flange dimensio... lla lente in
acciaio inox AISI 420; trattamento integrale con vernice epossidica
atossica.

Valvola farfalla DN 400
Valvola farfalla DN 500
Valvola farfalla DN 600
Valvola farfalla DN 800

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 25 per acqua con
riduttore. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 25 a
tenuta ermetica per acqua con flange dimensio... lla lente in
acciaio inox AlSI 420; trattamento integrale con vernice epossidica
atossica.

Valvola farfalla DN 400
Valvola farfalla DN 500
Valvola farfalla DN 600
Valvola farfalla DN 800

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 16 per acqua
motorizzate. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 16 a
tenuta ermetica per acqua con flange dimensiona... lla lente in
acciaio inox AlSI 420; trattamento integrale con vernice epossidica
atossica.

Diametro nominale DN 400
Diametro nominale DN 500
Diametro nominale DN 600
Diametro nominale DN 800

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 25 per acqua
motorizzate. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 25 a
tenuta ermetica per acqua con flange dimensiona... lla lente in
acciaio inox AlSI 420; trattamento integrale con vernice epossidica
atossica.

Diametro nominale DN 400

Diametro nominale DN 500

u.m.

cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad

cad

cad

cad

Prezzo

373,95
451,78
594,45
708,33
1.136,04
1.372,20

2.097,50

76,95
82,01
94,63

102,64

123,11

175,90

175,90

246,22

351,80

2.808,73
3.623,39
5.485,95

11.096,92

3.562,30
5.293,44
7.074,54

15.526,63

4.733,37
5.293,44
7.481,87

12.980,83

5.344,36
7.228,27

Incidenza

9,116 %
8,183 %
7,459 %
8,945 %
5,577 %
6,463 %

6,041 %

36,023 %
36,020 %
36,025 %
36,019 %
36,017 %
36,020 %
36,020 %
36,021 %

36,020 %

7,990 %
6,194 %
6,136 %
3,034 %

6,300 %
4,240 %
4,758 %
2,168 %

4,741 %
4,240 %
4,499 %

2,593 %

4,199 %
3,105 %

Manodopera

34,09
36,97
44,34
63,36
63,36
88,69
126,72

27,72
29,54
34,09
36,97
44,34
63,36
63,36
88,69
126,72

224,43
224,43
336,64
336,64

224,43
224,43
336,64
336,64

224,43
224,43
336,64
336,64

224,43

224,43
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840
841

842
843
844
845

846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856

857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867

868
869
870

871

Codice

18.08.047*
18.08.047*

18.08.048*

18.08.048*
18.08.048*
18.08.048*
18.08.048*

18.08.049*

18.08.049*
18.08.049*
18.08.049*
18.08.049*
18.08.049*
18.08.049*
18.08.049*
18.08.049*
18.08.049*
18.08.049*
18.08.049*

18.08.050*

18.08.050*
18.08.050*
18.08.050*
18.08.050*
18.08.050*
18.08.050*
18.08.050*
18.08.050*
18.08.050*
18.08.050*
18.08.050*

18.08.051*

18.08.051*
18.08.051*
18.08.051*

18.08.052*

18.08.053*

003
004

001
002
003
004

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

001
002
003

Descrizione

Diametro nominale DN 600
Diametro nominale DN 800

Solo posa in opera della valvola a farfalla con le caratteristiche
indicate nelle voci precedenti (PN 16/25 per acqua con riduttore o
motorizzata) con la sola esclusione della fornitura del materiale.

Diametro nominale DN 400
Diametro nominale DN 500
Diametro nominale DN 600
Diametro nominale DN 800

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a vite
interna in ghisa a corpo piatto per condotte d'acqua rispondente
alle norme vigenti. Tenuta primaria ottenuta per co...
elettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo
normativa vigente; ad asse nudo.

Diametro nominale DN 50

Diametro nominale DN 65

Diametro nominale DN 80

Diametro nominale DN 100
Diametro nominale DN 125
Diametro nominale DN 150
Diametro nominale DN 200
Diametro nominale DN 250
Diametro nominale DN 300
Diametro nominale DN 350
Diametro nominale DN 400

Solo posa in opera di saracinesca a corpo piatto con le
caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola
esclusione della fornitura del materiale.

Diametro nominale DN 50

Diametro nominale DN 65

Diametro nominale DN 80

Diametro nominale DN 100
Diametro nominale DN 125
Diametro nominale DN 150
Diametro nominale DN 200
Diametro nominale DN 250
Diametro nominale DN 300
Diametro nominale DN 350
Diametro nominale DN 400

Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a singola azione per
acqua massimo 90° C, con resistenza a pressione PN 16-25 secondo
normativa vigente, corpo in fibra di vetro rinf... opilene e O-Ring di
tenuta in NBR. E' compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito.

Diametro nominale 1" con valvola a sfera e attacco filettato
Diametro nominale 2" con valvola a sfera e attacco filettato
Diametro nominale 2" con valvola a sfera e attacco flangiato

Solo posa in opera di sfiato automatico con le caratteristiche
indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura
del materiale.

Fornitura e posa in opera di sfiato automatico con doppia camera
PN 16-25 a tripla funzione. Fornitura e posa in opera di sfiato
automatico con corpo a doppia camera esecuzione in... tetica

u.m.

cad

cad

cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad

cad

cad

Prezzo

9.925,85

17.563,28

507,32
507,32
760,93

760,93

183,44
195,48
222,07
251,03
323,86
399,34
658,58
937,52
1.348,59
2.018,94

3.031,45

76,95
82,01
94,63

102,64

123,11

175,90

175,90

246,22

351,80

351,80

351,80

145,57
173,06

181,21

59,02

Incidenza

3,392 %
1,917 %

44,238 %
44,238 %
44,241 %

44,241 %

15,111 %
15,112 %
15,351 %
14,727 %
13,691 %
15,866 %
9,621 %
9,460 %
9,396 %
6,277 %

4,180 %

36,023 %
36,020 %
36,025 %
36,019 %
36,017 %
36,020 %
36,020 %
36,021 %
36,020 %
36,020 %

36,020 %

19,736 %
16,601 %

15,855 %

48,678 %

Manodopera

336,64

336,64

224,43
224,43
336,64

336,64

27,72
29,54
34,09
36,97
44,34
63,36
63,36
88,69
126,72
126,72

126,72

27,72
29,54
34,09
36,97
44,34
63,36
63,36
88,69

126,72

126,72

126,72

28,73
28,73

28,73

28,73
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N.

872
873
874
875
876
877

878
879
880
881
882
883

884
885
886
887
888
889

890
891
892

893
894
895
896
897
898

899
900

Codice

18.08.053*
18.08.053*
18.08.053*
18.08.053*
18.08.053*
18.08.053*

18.08.054*

18.08.054*
18.08.054*
18.08.054*
18.08.054*
18.08.054*
18.08.054*

18.08.055*

18.08.055*
18.08.055*
18.08.055*
18.08.055*
18.08.055*
18.08.055*

18.08.056*

18.08.056*
18.08.056*
18.08.056*

18.08.057*

18.08.057*
18.08.057*
18.08.057*
18.08.057*
18.08.057*
18.08.057*

18.08.057VS

18.08.057VS
18.08.057VS

001
002
003
004
005
006

001
002
003
004
005
006

001
002
003
004
005
006

001
002
003

001
002
003
004
005
006

001
002

Descrizione

EPDM; accessori in ottone, munito di flangia di attacco e di
volantino di chiusura.

Diametro nominale DN 50
Diametro nominale DN 65
Diametro nominale DN 80
Diametro nominale DN 100
Diametro nominale DN 150
Diametro nominale DN 200

Sola posa in opera di sfiato automatico con corpo a doppia camera
munito di flangia di attacco e di volantino di chiusura.

Diametro nominale DN 50
Diametro nominale DN 65
Diametro nominale DN 80
Diametro nominale DN 100
Diametro nominale DN 150
Diametro nominale DN 200

Fornitura e posa in opera di idrante soprassuolo a colonna per
impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento
antigelo, composto da 2 bocche di uscita, eventuale attacc... le
opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale
di allaccio DN (mm).

DN 50 (2)
DN 65 (2)
DN 65 (2)
DN 80 (2)
DN 100 (2)
DN 100 (2+1)

Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo di valvola
di intercettazione, scarico automatico di svuotamento antigelo,
attacco a norma di legge, chiusino in ghisa, lun... le opere di scavo;
il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio: DN
(mm).

DN 50
DN 65
DN 80

Fornitura e posa in opera di collettore in materiale plastico per
contatori acqua monolaterale o bilaterale, compreso il tappo di

chiusura in alto, i tappi di chiusura, il tutto fornito e posto in opera.

E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Collettore plastico per 1 contatore acqua

Collettore plastico per 2 contatori acqua

Collettore plastico per 4 contatori acqua

Collettore plastico per 6 contatori acqua

Collettore plastico per 8 contatori acqua

Collettore plastico per 10 contatori acqua

Solo posa in opera di collettore in materiale plastico per contatori
acqua monolaterale o bilaterale, con le caratteristiche indicate
nella voce precedente 18.08.057.

Solo posa in ... relievo del materiale dai magazzini della Stazione
Appaltante, il trasporto e lo scarico.

Collettore plastico per 1 contatore acqua

Collettore plastico per 2 contatore acqua

u.m.

cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad

cad

Prezzo

650,28
657,37
858,37
866,38

2.059,81

3.027,21

76,95
82,01
94,63

102,64

175,90

175,90

425,06
502,05
515,30
563,16
658,16

739,63

337,89
448,09

473,55

61,11
69,09
94,37
116,94
141,83

170,17

37,11

37,11

Incidenza

4,263 %
4,494 %
3,971 %
4,267 %
3,076 %

2,093 %

36,023 %
36,020 %
36,025 %
36,019 %
36,020 %

36,020 %

13,400 %
11,345 %
11,054 %
10,114 %

9,893 %

8,803 %

16,858 %
12,712 %

12,028 %

36,279 %
32,089 %
29,374 %
27,065 %
26,066 %
26,056 %

59,741 %
59,741 %

Manodopera

27,72
29,54
34,09
36,97
63,36

63,36

27,72
29,54
34,09
36,97
63,36

63,36

56,96
56,96
56,96
56,96
65,11

65,11

56,96
56,96

56,96

22,17
22,17
27,72
31,65
36,97

44,34

22,17

22,17
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N.

901
902
903
904
905

906
907
908
909
910

911

912
913
914
915
916
917
918

919

920

921

922

923

Codice

18.08.057VS
18.08.057VS
18.08.057VS
18.08.057VS

18.08.057Vs1

18.08.058*

18.08.058*
18.08.058*
18.08.058*
18.08.058*
18.08.058*
18.08.058*

18.08.058VS

18.08.058VS
18.08.058Vs
18.08.058Vs
18.08.058VS
18.08.058VS
18.08.058Vs
18.08.058VS1

18.08.058Vs2

18.08.058Vs3

18.08.058Vs4

18.08.059*

18.08.060*

003
004
005
006

001
002
003
004
005
006

001
002
003
004
005
006

Descrizione

Collettore plastico per 4 contatore acqua
Collettore plastico per 6 contatore acqua
Collettore plastico per 8 contatore acqua
Collettore plastico per 10 contatore acqua

Esecuzione colonne montanti acqua in materiale plastico fino al DN
1"1/2

Esecuzione colonne montanti acqua in materiale plastico fino al DN
1"1/2, per rifacimento collegamenti con gli impianti preesistenti
esclusa la fornitura del materiale.

Fornitura e posa in opera di collettore in acciaio inoc AlSI 304 fino a
2", per contatori acqua, monolaterale o bilaterale, compreso i
tappi di chiusura, I'eventuale tappo di chius..., il tutto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.

Collettore in acciaio inox per 2 contatori acqua
Collettore in acciaio inox per 3 contatori acqua
Collettore in acciaio inox per 4 contatori acqua
Collettore in acciaio inox per 6 contatori acqua
Collettore in acciaio inox per 8 contatori acqua
Collettore in acciaio inox per 10 contatori acqua

Solo posa in opera di collettore in acciaio inoc AlSI 304 fino a 2",
per contatori acqua, monolaterale o bilaterale, con le
caratteristiche indicate nella voce precedente 18.08.058... prelievo
del materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto
e lo scarico.

Collettore in acciaio inox per 2 contatore acqua
Collettore in acciaio inox per 3 contatore acqua
Collettore in acciaio inox per 4 contatore acqua
Collettore in acciaio inox per 6 contatore acqua
Collettore in acciaio inox per 8 contatore acqua
Collettore in acciaio inox per 10 contatore acqua

Posa in opera contatore acqua fino al DN 20;

Posa in opera di contatore acqua fino al DN 20 su attacco esistente,
incluso ogni accessorio quali raccordi di entrata e di uscita, ru...
rasporto, lo scarico e I'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei
materiali inutilizzati

Posa in opera contatore acqua successivo al primo;

Installazione di contatore acqua successivo al primo nello stesso
edificio, compresi tutti gli oneri di cui alla voce 18.08.058VS1 qualora
riguardi lo stesso ordinativo di lavoro

Spostamento contatore acqua fino al DN 20;

Spostamento di contatore acqua fino al DN 20; compresi gli oneri
per la chiusura della valvola stradale, I'eventuale pulizia del vano

pas... tuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati; per
ogni contatore spostato

Spostamento contatore acqua successivo al primo;

Spostamento di contatore acqua successivo al primo nello stesso
edificio, compresi tutti gli oneri di cui alla voce 18.08.058VS3,
qualora riguardi lo stesso ordinativo di lavoro

Sovrapprezzo alla posa in opera del tubo per acquedotto o
metanodotto di linea per I'inserimento entro tubo di guaina in
acciaio; nel prezzo & compresa la fornitura ed il fissaggio... dareiil
lavoro finito a regola d'arte. Al metro per ogni cm di DN o De del
tubo di linea.

Solo posa in opera di valvola per intercettazione di derivazioni con
otturatore gommato PN 16; tenuta del cappello e dell'albero di
manovra realizzata mediante OR, quadro di manovr... ratore in ghisa
sferoidale, albero in acciaio inox e guarnizioni in gomma

U.m. Prezzo
cad 46,40
cad 52,98
cad 61,89
cad 74,23
m 3,17
cad 92,24
cad 96,59
cad 119,09
cad 145,30
cad 183,66
cad 216,47
cad 45,68
cad 45,68
cad 52,17
cad 60,92
cad 73,10
cad 91,36
cad 37,11
cad 14,85
cad 41,76
cad 16,71
mxcm 4,08
cad 22,85

Incidenza

59,741 %
59,740 %
59,735 %
59,733 %

47,319 %

29,434 %
28,108 %
26,039 %
24,921 %
23,652 %

25,084 %

59,435 %
59,435 %
59,440 %
59,439 %
59,425 %

59,435 %

59,741 %

59,731 %

59,746 %

59,725 %

25,000 %

59,431 %

Manodopera

27,72
31,65
36,97

44,34

1,50

27,15
27,15
31,01
36,21
43,44

54,30

27,15
27,15
31,01
36,21
43,44

54,30

22,17

8,87

24,95

9,98

1,02

13,58
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N.

924 18.08.060VS

925 18.08.060VS1

926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936

937
938
939
940
941
942
943
944

945

946
947
948
949
950
951
952
953
954

Codice

18.08.062*

18.08.062*
18.08.062*
18.08.062*
18.08.062*
18.08.062*
18.08.062*
18.08.062*
18.08.062*
18.08.062*
18.08.062*
18.08.062*

18.08.063*

18.08.063*
18.08.063*
18.08.063*
18.08.063*
18.08.063*
18.08.063*
18.08.063*
18.08.063*
18.08.063*
18.08.064*

18.08.064*
18.08.064*
18.08.064*
18.08.064*
18.08.064*
18.08.064*
18.08.064*
18.08.064*
18.08.064*

18.08.065*

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

011

001
002
003
004
005
006
007
008
009

001
002
003
004
005
006
007
008
009

Descrizione u.m. Prezzo Incidenza

antinvecchiante.

Posa valvole, valvole di derivazione, giunti isolanti e apparecchi per

saldatura di testa.

Posa in opera di valvola, valvole di derivazione, giunto isolante di

linea o apparecchiat... dai magazzini della Stazione Appaltante, il

trasporto e lo scarico.

al centimetro di DN cm 5,74 48,606 %

Posa apparecchio flangiato ghisa o acciaio.

Posa in opera di apparecchio flangiato in ghisa o acciaio

(saracinesca, valvola di ritegno, sfiato, attuatore e simili) su apposita

sede... onere, esclusi dadi bulloni e guarnizioni fornite dalla

committente.

al centimetro di DN cm 4,41 63,039 %

Solo posa in opera di sportello per misuratori acqua potabile in
lamiera di acciaio verniciato con primer.

Sportello per n. 1 contatore cad 60,23 45,077 %
Sportello per n. 2 contatori cad 63,24 45,762 %
Sportello per n. 3 contatori cad 66,72 46,478 %
Sportello per n. 4 contatori cad 75,47 47,979 %
Sportello per n. 4 contatori 2 ante cad 87,64 49,566 %
Sportello per n. 5 contatori cad 105,91 51,270 %
Sportello per n. 6 contatori cad 105,91 51,270 %
Sportello per n. 6 contatori 2 ante cad 136,35 53,091 %
Sportello per n. 8 contatori 2 ante cad 160,72 54,057 %
Sportello per n. 10 contatori 2 ante cad 200,18 54,251 %
Sportello per n. 12 contatori 2 ante cad 261,10 55,462 %

Fornitura e posa in opera di giunto universale flangiato tipo
"ultaquick": corpo e controflangia in ghisa sferoidale rivestita con
polvere epossidica (spessore minimo 150 micron),... ne dei giunti a
flangia normali od isolanti, la fasciatura con bitume ed ogni altro

onere.
Giunto universale flangiato DN 50 cad 73,99 36,694 %
Giunto universale flangiato DN 65 cad 78,27 34,688 %
Giunto universale flangiato DN 80 cad 80,30 33,811 %
Giunto universale flangiato DN 100 cad 105,73 34,248 %
Giunto universale flangiato DN 125 cad 116,94 30,965 %
Giunto universale flangiato DN 150 cad 144,38 30,087 %
Giunto universale flangiato DN 200 cad 159,65 27,210 %
Giunto universale flangiato DN 250 cad 213,55 25,427 %
Giunto universale flangiato DN 300 cad 248,18 21,879 %

Solo posa in opera del giunto con le caratteristiche indicate nella
voce precedente con la sola esclusione della fornitura del

materiale.

Giunto universale flangiato DN 50 cad 45,68 59,435 %
Giunto universale flangiato DN 65 cad 45,68 59,435 %
Giunto universale flangiato DN 80 cad 45,68 59,435 %
Giunto universale flangiato DN 100 cad 60,92 59,439 %
Giunto universale flangiato DN 125 cad 60,92 59,439 %
Giunto universale flangiato DN 150 cad 73,10 59,425 %
Giunto universale flangiato DN 200 cad 73,10 59,425 %
Giunto universale flangiato DN 250 cad 91,36 59,435 %
Giunto universale flangiato DN 300 cad 91,36 59,435 %

Fornitura e posa in opera giunto di smontaggio di tipo telescopico,

Manodopera

2,79

2,78

27,15
28,94
31,01
36,21
43,44
54,30
54,30
72,39
86,88

108,60

144,81

27,15
27,15
27,15
36,21
36,21
43,44
43,44
54,30

54,30

27,15
27,15
27,15
36,21
36,21
43,44
43,44
54,30

54,30
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N.

955
956
957
958
959

960
961
962
963
964
965
966
967
968
969

970
971
972
973
974
975
976
977
978

979

980
981
982
983

984

Codice

18.08.065*
18.08.065*
18.08.065*
18.08.065*
18.08.065*

18.08.065VS

18.08.065VS
18.08.065VS
18.08.065VS
18.08.065VS
18.08.065VS
18.08.065VS
18.08.065VS
18.08.065VS
18.08.065VS
18.08.065VS

18.08.065VS1

18.08.065VS1
18.08.065VS1
18.08.065VS1
18.08.065VS1
18.08.065VS1
18.08.065VS1
18.08.065VS1
18.08.065VS1
18.08.065VS1
18.08.065VS1
18.08.066*

18.08.066*
18.08.066*
18.08.066*
18.08.066*
18.08.066*

18.08.066VS

001
002
003
004
005

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

001
002
003
004
005
006
007
008
009

010

001
002
003
004

005

Descrizione

esecuzione in tre pezzi, con corpo e flange in acciaio Fe 37, tiranti
in acciaio galvanizzato. Anello di tenuta... Perbuman, trattamento
integrale con vernice vinilica alimentare. Pressione nominale PN
16.

Giunto di smontaggio PN 16 DN 300
Giunto di smontaggio PN 16 DN 400
Giunto di smontaggio PN 16 DN 500
Giunto di smontaggio PN 16 DN 600
Giunto di smontaggio PN 16 DN 800

Fornitura e posa di giunto universale di collegamento a diametro
variabile, antisfilamento tipo Multijoint

Fornitura e posa di giunto universale di collegamento fra tubazioni
a dia... ghisa, ghisa sferoidale, PVC, amianto cemento, acciaio, alla
pressione nominale di 16 bar

1) fornitura-posa giunto collegamento DN 50
2) fornitura-posa giunto collegamento DN 65
3) fornitura-posa giunto collegamento DN 80
4) fornitura-posa giunto collegamento DN 100
5) fornitura-posa giunto collegamento DN 125
6) fornitura-posa giunto collegamento DN 150
7) fornitura-posa giunto collegamento DN 200
8) fornitura-posa giunto collegamento DN 225
9) fornitura-posa giunto collegamento DN 250
10) fornitura-posa giunto collegamento DN 300

Solo posa in opera del giunto con le caratteristiche indicate nella
voce precedente 18.08.065VS con la sola esclusione della fornitura
del materiale.

Il materiale sara fornito dall... relievo del materiale dai magazzini
della Stazione Appaltante, il trasporto e lo scarico.

1) posa giunto collegamento DN 50
2) posa giunto collegamento DN 65
3) posa giunto collegamento DN 80
4) posa giunto collegamento DN 100
5) posa giunto collegamento DN 125
6) posa giunto collegamento DN 150
7) posa giunto collegamento DN 200
8) posa giunto collegamento DN 225
9) posa giunto collegamento DN 250
10) posa giunto collegamento DN 300

Solo posa in opera del giunto con le caratteristiche indicate nella
voce precedente con la sola esclusione della fornitura del
materiale.

Giunto di smontaggio PN 16 DN 300
Giunto di smontaggio PN 16 DN 400
Giunto di smontaggio PN 16 DN 500
Giunto di smontaggio PN 16 DN 600
Giunto di smontaggio PN 16 DN 800

Solo posa di giunto di dilatazione

Solo posa in opera di giunto di dilatazione e/o di smontaggio a
soffietto metallico in acciaio AlSI 316 tipo flangiato PN 16; con
elemento compri... relievo del materiale dai magazzini della
Stazione Appaltante, il trasporto e lo scarico.

u.m.

cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad

cad

Prezzo

1.045,11
1.606,28
2.080,22
3.632,97

4.808,62

193,15
211,04
211,04
249,74
317,90
365,82
593,73
696,71
721,48

904,72

45,68
45,68
45,68
60,92
60,92
73,10
73,10
82,23
91,36

91,36

292,27
389,73
467,62
584,53

779,33

Incidenza

10,607 %
9,203 %
8,527 %
6,103 %

6,148 %

14,056 %
12,865 %
12,865 %
14,499 %
11,390 %
11,875 %
7,316 %
7,014 %
7,526 %

6,002 %

59,435 %
59,435 %
59,435 %
59,439 %
59,439 %
59,425 %
59,425 %
59,431 %
59,435 %

59,435 %

37,931 %
37,931 %
37,933 %
37,931 %

37,931 %

Manodopera

110,86
147,83
177,38
221,72

295,61

27,15
27,15
27,15
36,21
36,21
43,44
43,44
48,87
54,30

54,30

27,15
27,15
27,15
36,21
36,21
43,44
43,44
48,87
54,30

54,30

110,86
147,83
177,38
221,72

295,61
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N.

985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

Codice

18.08.066VS
18.08.066VS
18.08.066VS
18.08.066VS
18.08.066VS
18.08.066VS
18.08.066VS
18.08.066VS
18.08.066VS
18.08.066VS
18.08.066VS
18.08.066VS

18.08.067*

18.08.067VS

18.08.067VS1

18.08.068*

18.08.068VS

18.08.069*

18.08.0690VS

18.08.069VS1

18.08.069VS2

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

012

Descrizione

1) posa giunto dilatazione PN 16-DN 50
2) posa giunto dilatazione PN 16-DN 80
3) posa giunto dilatazione PN 16-DN 100
4) posa giunto dilatazione PN 16-DN 125
5) posa giunto dilatazione PN 16-DN 150
6) posa giunto dilatazione PN 16-DN 200
7) posa giunto dilatazione PN 16-DN 250
8) posa giunto dilatazione PN 16-DN 300
9) posa giunto dilatazione PN 16-DN 400
10) posa giunto dilatazione PN 16-DN 500
11) posa giunto dilatazione PN 16-DN 600
12) posa giunto dilatazione PN 16-DN 800

Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza per acqua (con
collegamento), eseguita su tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio,
PVC, PEAD, ecc.; dimensionata in funzione del... i derivazione
d'utenza del diametro massimo di 2 pollici e della lunghezza
massima di m 5.

Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza per acqua (con
collegamento) eseguito con tubo di polietilene ad alta densita PE
100 RC TIPO 2 PN 16, eseguita su tubazione in ghi... i derivazione
d'utenza del diametro massimo di 2 pollici e della lunghezza
massima dim 5.

Solo posa in opera di un impianto di derivazione d'utenza per acqua
(con collegamento) con le caratteristiche indicate nelle voci
precedenti 18.08.067 e 18.08.067VS con la sola esc... prelievo del
materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo
scarico.

Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza per acqua
(passaggio presa), eseguita su tubazione in ghisa, fibrocemento,
acciaio, PVC o PEAD. Nel prezzo si intende compresa: la... adale,
compreso la fornitura del materiale e il collegamento con la
derivazione esistente.

Solo posa in opera di un impianto di derivazione d'utenza per acqua
(passaggio presa) con le caratteristiche indicate nella voce
precedente 18.08.068 con la sola esclusione della f... prelievo del
materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo
scarico.

Esecuzione di derivazione utenza acqua diramazione da impianto
esistente, con tutti gli oneri descritti alla voce derivazione d'utenza
per acqua con collegamento, ma in diramazione da una derivazione
di utenza esistente e sino alla distanza di m 5.

Esecuzione di derivazione utenza acqua diramazione da impianto
esistente eseguita con tubo di polietilene ad alta densita PE 100 RC
TIPO 2 PN 16, con tutti gli oneri descritti alla... nto, ma in
diramazione da una derivazione di utenza esistente e sino alla
distanza dim 5.

Solo posa in opera dell'impianto di derivazione d'utenza acqua in
diramazione da impianto esistente, con le caratteristiche indicate
nelle voci precedenti 18.08.069 e 18.08.069VS c... prelievo del
materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo
scarico.

Esecuzione di derivazione d'utenza acqua esclusa posa valvola
Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza per acqua
eseguito con tubo di polietilene ad alta densita PE 100 ... scritti alla
voce 18.08.067, esclusa l'installazione della valvola stradale gia
esistente

u.m.

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

Prezzo

54,81
59,39
63,94
73,10
91,36
109,63
137,04
182,72
361,77
390,70
434,12

578,81

433,70

437,71

287,13

245,15

172,27

326,03

330,06

215,33

226,71

Incidenza

59,442 %
59,438 %
59,446 %
59,425 %
59,435 %
59,436 %
59,435 %
59,435 %
37,524 %
37,525 %
37,524 %

37,525 %

35,027 %

34,706 %

52,906 %

37,177 %

52,905 %

34,942 %

34,515 %

52,905 %

37,687 %

Manodopera

32,58
35,30
38,01
43,44
54,30
65,16
81,45
108,60
135,75
146,61
162,90

217,20

151,91

151,91

151,91

91,14

91,14

113,92

113,92

113,92

85,44
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N.

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

Codice

18.08.069VS3

18.08.069Vs4

18.08.069VS5

18.08.070*

18.08.070VS

18.08.070VS1

18.08.071*

18.08.071VS

18.08.071VS1

18.08.072*

18.08.072Vs

18.08.072Vs1

18.08.073*

18.08.073VS

18.08.074*

Descrizione

Esecuzione di derivazione d'utenza acqua esclusa posa valvola (Solo
posa materiali senza la loro fornitura)

Solo posa in opera dell'impianto di derivazione d'utenza acqua
esclusa ... relievo del materiale dai magazzini della Stazione
Appaltante, il trasporto e lo scarico.

Esecuzione di derivazione d'utenza acqua escluso il collegamento
Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza per acqua
eseguito con tubo di polietilene ad alta densita PE 10... ente (base
della colonna montante), che verra poi effettuato tramite
maestranze aziendali

Esecuzione di derivazione d'utenza acqua escluso il collegamento
(Solo posa materiali senza fornitura)

Solo posa in opera dell'impianto di derivazione d'utenza acqua
escluso il col... relievo del materiale dai magazzini della Stazione
Appaltante, il trasporto e lo scarico.

Esecuzione di derivazione d'utenza acqua per diametri superiori a 2"
e fino a 5" (completa). Esecuzione di impianto di derivazione
d'utenza in acciaio, PVC o PEAD oltre i 2' fino a... ai magazzini stessi
dei materiali inutilizzati, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto.

Esecuzione di derivazione d'utenza acqua per diametri superiori a 2"
e fino a 5" (completa) eseguita con tubo di polietilene ad alta
densita PE 100 RC TIPO 2 PN 16. Esecuzione di i... ai magazzini stessi
dei materiali inutilizzati, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto.

Solo posa in opera di derivazione d'utenza acqua per diametri
superiori a 2" e fino a 5" (completa), con le caratteristiche indicate
nelle voci precedenti 18.08.070 e 18.08.070VS... prelievo del
materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo
scarico.

Esecuzione di derivazione d'utenza acqua per diametri superioria 2"
e fino a 5" (parte interrata). Esecuzione di impianto di derivazione
d'utenza in acciaio oltre i 2" fino al DN... e fornitura e posa in opera
di fondello bombato, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto.

Esecuzione di derivazione d'utenza acqua per diametri superioria 2"
e fino a 5" (parte interrata). Esecuzione di impianto di derivazione
d'utenza in acciaio oltre i 2" fino al DN... e fornitura e posa in opera
di fondello bombato, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto.

Solo posa in opera di derivazione d'utenza acqua per diametri
superioria 2" e fino a 5" (parte interrata), con le caratteristiche
indicate nelle voci precedenti 18.08.071 e 18.08.... prelievo del
materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo
scarico.

Fornitura e posa in opera di tubo acciaio, PVC o PEAD per derivazioni
d'utenza acqua oltre 5 metri (parte interrata), per diametri superiori
a 2" efinoa5", compresi tutti gli oneri previsti delle derivazioni
d'utenza acqua; per tratti superiori a 5 metri.

Fornitura e posa in opera di tubo acciaio, PVC o PEAD ad alta densita
PE 100 RC TIPO 2 PN 16 per derivazioni d'utenza acqua oltre 5 metri
(parte interrata), per diametri superiori... tutti gli oneri previsti delle
derivazioni d'utenza acqua; per tratti superiori a 5 metri.

Solo posa in opera di tubo acciaio, PVC o PEAD per derivazioni
d'utenza acqua oltre 5 metri (parte interrata), per diametri superiori
a2"efinoa5", con le caratteristiche indic... prelievo del materiale
dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo scarico.

Completamento di impianto di derivazione d'utenza acqua in
acciaio, PVC o PEAD (parte aerea) per diametri superiori a 2" e fino a
5". Completamento di impianto di derivazione d'ute... ai magazzini
stessi dei materiali inutilizzati, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto.

Solo posa in opera di completamento di impianto di derivazione
d'utenza acqua in acciaio, PVC o PEAD (parte aerea) per diametri
superioria 2" e fino a 5", con le caratteristiche i... prelievo del
materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo
scarico.

Fornitura e posa in opera di tubo di polietilene nero ad alta densita
PE 100 PN 16 per acqua potabile nei tratti superiori a 5 metri o per

u.m.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

Prezzo

161,50

332,02

215,33

1.653,93

1.669,18

565,76

1.424,70

1.439,96

377,17

36,56

39,24

13,57

625,99

282,88

9,16

Incidenza

52,904 %

34,311 %

52,905 %

20,233 %

20,048 %

59,149 %

15,659 %

15,493 %

59,148 %

21,964 %

20,464 %

59,175 %

26,729 %

59,149 %

16,812 %

Manodopera

85,44

113,92

113,92

334,64

334,64

334,64

223,09

223,09

223,09

8,03

8,03

8,03

167,32

167,32

1,54
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N.

1021

1022

1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030

1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038

1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045

1046

Codice

18.08.074VS

18.08.074Vs1

18.08.076*

18.08.076*
18.08.076*
18.08.076*
18.08.076*
18.08.076*
18.08.076*
18.08.076*
18.08.076*

18.08.077*

18.08.077*
18.08.077*
18.08.077*
18.08.077*
18.08.077*
18.08.077*
18.08.077*
18.08.077*

18.08.077VS1

18.08.077VS1
18.08.077VS1
18.08.077Vs1
18.08.077Vs1
18.08.077VS1
18.08.077VS1
18.08.077VS1
18.08.077VS1

18.08.077VS2

001
002
003
004
005
006
007
008

001
002
003
004
005
006
007
008

001
002
003
004
005
006
007
008

Descrizione

impianti di derivazione d'utenza in diram... accio, compresa la
fornitura della raccorderia necessaria; fino al diametro massimo De
63.

Fornitura e posa in opera di tubo di polietilene ad alta densita PE
100 RC TIPO 2 PN 16 per acqua potabile nei tratti superiori a 5 metri
o per impianti di derivazione d'utenza in... accio, compresa la
fornitura della raccorderia necessaria; fino al diametro massimo De
63.

Solo posa in opera di tubo di polietilene ad alta densita PE 100 PN 16
e PE 100 RCTIPO 2 PN 16 per acqua potabile nei tratti superioria 5
metri o per impianti di derivazione d'ut... prelievo del materiale dai
magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo scarico.

Collegamento sotto carico (con la rete in esercizio) di condotte sia
acqua che gas di M.P. e B.P. in acciaio, con la sorveglianza e
I'assistenza di personale della stazione appalta... lavori di scavo e
rinterro (che verranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco).

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 2"

Per collegamento o sezionamenti di condotte finoa 2" 1/2 -3”
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 4"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 5"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 6"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 8"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 10"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 12"

Collegamento sotto carico (con la rete in esercizio) di condotte sia
acqua che gas di M.P. e B.P. in PEAD, con la sorveglianza e
I'assistenza di personale della stazione appaltante... lavori di scavo
e rinterro (che verranno pagati a parte con i relativi prezzi di
elenco).

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 63

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 75-90
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 110

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 125-140
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 160-180
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 200-225
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 250-280
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 315-355

Collegamento sotto carico (con la rete in esercizio) di condotte
acqua in PVC, o tra condotte in acciaio e PVC

Collegamento sotto carico (con la rete in esercizio) di condotte
acqu... lavori di scavo e rinterro (che verranno pagati a parte con i
relativi prezzi di elenco).

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 63
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 75-90
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 110
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 125
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 160
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 200
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 250
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 315

Collegamento sotto carico (con la rete in esercizio) di condotte
acqua in acciaio, PEAD, PVC, o tra acciaio, PEAD e PVC esclusa la
fornitura dei materiali

Collegamento sotto caric... relievo del materiale dai magazzini
della Stazione Appaltante, il trasporto e lo scarico.

u.m.

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad.
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

Prezzo

12,02

4,33

400,24
585,88
648,00
894,36

1.005,62

1.443,72

1.816,77

2.963,49

406,09
520,51
546,49
838,84
944,58
1.225,85
1.607,93

2.514,31

380,77
478,98
486,75
758,47
811,02
1.022,00
1.125,92

1.503,90

Incidenza

12,812 %

35,566 %

28,036 %
22,984 %
20,781 %
18,820 %
16,738 %
15,545 %
12,353 %

11,360 %

27,632 %
25,871 %
24,641 %
20,066 %
17,820 %
18,308 %
13,958 %
13,389 %

29,469 %
28,114 %
27,665 %
22,192 %
20,754 %
21,960 %
19,933 %

22,384 %

Manodopera

1,54

1,54

112,21
134,66
134,66
168,32
168,32
224,43
224,43

336,64

112,21
134,66
134,66
168,32
168,32
224,43
224,43

336,64

112,21
134,66
134,66
168,32
168,32
224,43
224,43

336,64
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N.

1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054

1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062

1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069

1070

1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077

1078

Codice

18.08.077VS2
18.08.077VS2
18.08.077VS2
18.08.077VS2
18.08.077VS2
18.08.077VS2
18.08.077VS2
18.08.077VS2

18.08.078*

18.08.078*
18.08.078*
18.08.078*
18.08.078*
18.08.078*
18.08.078*
18.08.078*
18.08.078*

18.08.079*

18.08.079*
18.08.079*
18.08.079*
18.08.079*
18.08.079*
18.08.079*
18.08.079*
18.08.079*

18.08.079VS1

18.08.079Vs1
18.08.079VS1
18.08.079Vs1
18.08.079Vs1
18.08.079VS1
18.08.079Vs1
18.08.079Vs1
18.08.079VS1

18.08.079VS2

001
002
003
004
005
006
007
008

001
002
003
004
005
006
007
008

001
002
003
004
005
006
007
008

001
002
003
004
005
006
007
008

Descrizione

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 63/DN 50
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 90 / DN 80
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 110 / DN 100
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 140 / DN 125
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 160 / DN 150
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 225 / DN 200
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 280 / DN 250
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 355 / DN 300

Collegamento di condotte sia acqua che gas, in acciaio, fuori
esercizio, con la sorveglianza e I'assistenza di personale della
stazione appaltante; compreso I'eventuale uso di appo... lavori di
scavo e rinterro (che verranno pagati a parte con i relativi prezzi di
elenco).

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 2"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 2"1/2-3”
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 4"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 5"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 6"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 8"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 10"

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 12"

Collegamento di condotte sia acqua che gas, in PEAD, o tra
condotte in acciaio e PEAD, fuori esercizio, con la sorveglianza e
I'assistenza di personale della stazione appaltante; c... lavori di
scavo e rinterro (che verranno pagati a parte con i relativi prezzi di
elenco).

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 63

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 75-90
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 110

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 125-140
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 160-180
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 200-225
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 250-280
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 315-355

Collegamento di condotte acqua in PVC, o tra condotte in acciaio e
PVC, fuori esercizio

Collegamento di condotte acqua in PVC, o tra condotte in acciaio e
PVC, fuori esercizio, con... lavori di scavo e rinterro (che verranno
pagati a parte con i relativi prezzi di elenco).

Per collegamento o sezionamenti di condotte De 63
Per collegamento o sezionamenti di condotte De 75-90
Per collegamento o sezionamenti di condotte De 110
Per collegamento o sezionamenti di condotte De 125
Per collegamento o sezionamenti di condotte De 160
Per collegamento o sezionamenti di condotte De 200
Per collegamento o sezionamenti di condotte De 250
Per collegamento o sezionamenti di condotte De 315

Collegamento di condotte acqua fuori esercizio in acciaio, PEAD,
PVC, o tra acciaio, PEAD e PVC esclusa la fornitura dei materiali
Collegamento di condotte acqua fuori esercizio ... elievo del
materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il trasporto e lo
scarico.

u.m.

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

Prezzo

269,09
322,96
322,96
403,69
403,69
538,29
538,29

807,38

198,88
250,73
318,66
410,73
529,13
871,87

1.174,94

1.786,03

134,51
186,12
272,67
364,65
607,52
842,17

1.119,18

2.004,12

182,72
250,75
305,87
544,20
691,47
862,58
966,49

1.264,81

Incidenza

41,700 %
41,696 %
41,696 %
41,695 %
41,695 %
41,693 %
41,693 %

41,695 %

42,317 %
38,368 %
35,213 %
32,786 %
31,811 %
25,741 %
19,101 %

18,849 %

31,284 %
30,147 %
30,865 %
30,772 %
27,706 %
26,649 %
20,053 %
16,797 %

23,030 %
22,377 %
27,515 %
20,619 %
24,342 %
26,018 %
23,221 %

26,616 %

Manodopera

112,21
134,66
134,66
168,32
168,32
224,43
224,43

336,64

84,16

96,20
112,21
134,66
168,32
224,43
224,43

336,64

42,08
56,11
84,16

112,21

168,32

224,43

224,43

336,64

42,08
56,11
84,16

112,21

168,32

224,43

224,43

336,64
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N.

1079
1080
1081
1082
1083

1084
1085
1086

1087

1088

1089
1090

1091
1092
1093
1094
1095
1096

1097

1098

1099

1100

Codice

18.08.079VSs2
18.08.079VS2
18.08.079VS2
18.08.079VSs2

18.08.079VSs2

18.08.079VSs2
18.08.079VSs2
18.08.079VS2

18.08.080*

18.08.080*
18.08.080*

18.08.080VS

18.08.080VS
18.08.080VS

18.08.080Vs1

18.08.080VS1
18.08.080VS1
18.08.080Vs1
18.08.080VS1
18.08.080VS1
18.08.080Vs1
18.08.080VS2

18.08.080VS3

18.08.080Vs4

18.08.080VS5

18.08.080VS5

001
002
003
004
005

006
007
008

001

002

01
02

001
002
003
004
005
006

001

Descrizione

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 63 / DN 50
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 90 / DN 80
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 110 / DN 100
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 140/ DN 125

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 160 / DN
150

Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 225 / DN 200
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 280 / DN 250
Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a DE 355 / DN 300

Realizzazione e smontaggio di by-pass in PEAD del diametro
indicato dalla D.L. per una lunghezza in orizzontale fino a m. 20,
misurata dal centro dei fori praticati sulle condotte... nito a
perfetta regola d'arte; nonché il successivo smontaggio di tutta
I'apparecchiatura.

Per diametri fino a De 63
Per diametri da De 90-110

Smontaggio di tubazioni e di apparecchiature idrauliche
Smontaggio di tubo e di apparecchiatura idraulica gia in opera con
giunzione di qualsiasi tipo (piombato, saldato, flangiat... orio; per
tubazioni di qualsiasi materiale (ghisa, acciaio, ecc.) e di qualsiasi
diametro

1) smontaggio o demolizione tubazioni (al metro per ogni cm di DN)

2) smontaggio o demolizione apparecchiatura idraulica (per ogni cm
di DN)

Riparazione di condotta o impianto di derivazione d'utenza per
acqua di qualsiasi materiale compresi tutti gli oneri per
I'interruzione del servizio, il taglio della tubazione nel... trasporto,
lo scarico e I'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali
inutilizzati

1) Per condotte fino a 40 mm

2) Per condotte oltre a 40 mm e fino a 70 mm
3) Per condotte oltre a 70 mm e finoa 110 mm
4) Per condotte oltre a 110 mm e fino a 180 mm
5) Per condotte oltre a 180 mm e fino a 350 mm
6) Per condotte oltre a 350 mm

Riparazione di condotta o impianto di derivazione d'utenza acqua di
qualsiasi materiale non comportante il taglio della tubazione, su tubi
di diametro fino a 150 mm nominali, con c... rasporto, lo scarico e
I'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati.

Riparazione di condotta o impianto di derivazione d'utenza acqua di
qualsiasi materiale non comportante il taglio della tubazione, su tubi
di diametro oltre il 150 mm nominali, con... rasporto, lo scarico e
I'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati.

Taglio di condotta in acciaio e successiva saldatura di fondello o
flangia o per collegamento alla nuova condotta; compreso
I'eventuale rimozione della condotta esistente, asportaz...
'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati.
(al centimetro di DN)

Rifacimento di rivestimento protettivo esterno con materiale
termorestringente;

Rifacimento parziale o totale di rivestimento protettivo esterno,
ordinato dalla D.L. e quando I'one... mento in materiale
termorestringente in manicotti, fasce di qualsiasi altezza e
lunghezza

1) Rifacimento di rivestimento protettivo esterno con materiale
termorestringente fornito dall'lmpresa

u.m.

cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad

cad

cad

cad

cm

cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad

cad

cm

Prezzo

142,08
162,39
189,42

227,33

284,14
378,87
378,87

568,29

521,00

983,84

105,73
137,46
211,45
264,33
475,32

596,21

63,44

105,73

15,86

41,83

Incidenza

59,234 %
59,240 %
59,239 %

59,235 %

59,238 %
59,237 %
59,237 %

59,237 %

32,307 %

22,812 %

23,200 %

33,856 %

52,426 %
52,423 %
52,428 %
52,427 %
54,084 %

50,304 %

52,427 %

52,426 %

52,459 %

26,512 %

Manodopera

84,16
96,20
112,21

134,66

168,32
224,43
224,43

336,64

168,32

224,43

0,29

1,08

55,43
72,06
110,86
138,58
257,07

299,92

33,26

55,43

8,32

11,09
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N.

1101 18.08.080VS5

1102 18.08.080VS6

1103 18.08.080VS7

1104

1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112

1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119

1120

1121

1122

Codice

18.09

18.09.001*

18.09.003*

18.09.003*
18.09.003*
18.09.003*
18.09.003*
18.09.003*
18.09.003*
18.09.003*
18.09.003*
18.09.004*

18.09.004*
18.09.004*
18.09.004*
18.09.004*
18.09.004*
18.09.004*
18.09.004*
18.09.004*

18.09.006*

18.09.006*

18.09.006*

002

001
002
003
004
005
006
007
008

001
002
003
004
005
006
007
008

001

002

Descrizione

2) Rifacimento di rivestimento protettivo esterno con materiale
termorestringente fornito dalla Stazione Appaltante. E' compreso il
prelievo del materiale dai magazzini della Stazione Appaltante, il
trasporto e lo scarico.

Fornitura e posa fascia paraffinosa (tipo Denso);

Fornitura e posa di fascia paraffinosa dielettrica (tipo Denso)
ordinato dalla D.L. e quando I'onere di tale lavoro non ¢ a caric...a e
la preparazione delle superficie metalliche. A metro quadrato di
superficie rivestita

Solo posa fascia paraffinosa (tipo Denso);

Posa di fascia paraffinosa dielettrica (tipo Denso) ordinato dalla D.L.
e quando I'onere di tale lavoro non € a carico dell'Impresa, si...
Stazione Appaltante, il trasporto e lo scarico. A metro quadrato di
superficie rivestita

Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie

Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo
armato dello spessore minimo di cm 20, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la piattabanda di fondazione in... ante condotta, la
lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure
esterne.

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.... te. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile.

Dimensioni interne cm 30x30x30
Dimensioni interne cm 40x40x40
Dimensioni interne cm 50x50x50
Dimensioni interne cm 60x60x50
Dimensioni interne cm 80x80x80
Dimensioni interne cm 100x100x100
Dimensioni interne cm 120x120x100
Dimensioni interne cm 150x150x115

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del... altro
occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo,
il rinfianco.

Dimensioni interne cm 30x30x30

Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60
Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100
Dimensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 acm 115

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini
o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o...
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a
cm 80x80

u.m.

m3

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad

cad

Prezzo

27,29

23,71

13,42

318,89

59,63
68,72
81,94
94,73
169,58
277,87
344,91

683,96

50,66
59,71
72,36
85,46
151,60
253,57
324,23

588,31

119,41

136,64

Incidenza

40,638 %

33,404 %

59,016 %

8,724 %

33,322 %
30,879 %
29,094 %
29,368 %
23,434 %
17,159 %
16,129 %

11,619 %

31,386 %
28,873 %
27,271 %
27,896 %
20,970 %
15,672 %
14,706 %

10,806 %

62,792 %

61,702 %

Manodopera

11,09

7,92

7,92

27,82

19,87
21,22
23,84
27,82
39,74
47,68
55,63

79,47

15,90
17,24
19,87
23,84
31,79
39,74
47,68

63,57

74,98

84,31
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N.

1123

1124

1125
1126
1127
1128
1129
1130

1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138

1139

1140

1141

1142
1143

1144

1145

1146

Codice

18.09.006*

18.09.006*

18.09.007*

18.09.007*
18.09.007*
18.09.007*
18.09.007*
18.09.007*
18.09.007*
18.09.008*

18.09.008*
18.09.008*
18.09.008*
18.09.008*
18.09.008*
18.09.008*
18.09.008*
18.09.009*

18.09.010*

18.09.011*

18.09.012*

18.09.013*

18.09.013*
18.09.013*
18.09.013*

18.09.014

18.09.014
18.09.014

18.09.100VS

003

004

001
002
003
004
005
006

001
002
003
004
005
006

007

001
002
003

001
002

Descrizione

Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a
cm 120x120

Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 120x120 fino a
cm 150x150

Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo
prefabbricato per pozzetti per carichi di I* categoria provvista di
foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d’'uomo.

Dimensioni esterne cm 80x80

Dimensioni esterne cm 100x100
Dimensioni esterne cm 120x120
Dimensioni esterne cm 130x130
Dimensioni esterne cm 150x150
Dimensioni esterne cm 180x180

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con
telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in
opera.

Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50
Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60
Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80
Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 100x100
Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 120x120
Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 150x150

Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi forma e
dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di
60,0 t ed altre caratteristiche secondo norme... donabile
antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale,
con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche
secondo norme vigenti - Classe D 400, co... la superficie superiore. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di
qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a
rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris... donabile
antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a
coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale,
con resistenza a rottura maggiore di 12,5... donabile antisdrucciolo.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte
le opere murarie necessarie; la fornitura d... rme vigenti e della
resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Caditoia o griglia classe C 250
Caditoia o griglia classe D 400
Griglia concava o piana classe C 250

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche
indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di... resistenza a rottura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Resistenza a rottura di t 25.
Resistenza a rottura di t 40.

Fissaggio e livellamento dei chiusini su strade marciapiedi e
parcheggi, con malta premiscelata a presa rapida
Fissaggio e livellamento dei chiusini su strade marciapiedi e

u.m.

cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad

kg

kg

kg

kg

kg
kg
kg

kg
kg

Prezzo

145,11

159,25

94,19
100,24
141,12
174,79
220,00

372,25

38,80
59,95
120,86
130,37
175,91
273,86

341,54

3,02

2,83

2,36

3,26

3,14

3,76

Incidenza

62,566 %

63,002 %

12,666 %
11,901 %
11,267 %
9,097 %
9,032 %

6,404 %

17,010 %
11,009 %
6,570 %
6,090 %
5,418 %
4,356 %

3,493 %

12,914 %

8,481 %

10,169 %

7,362 %

4,404 %
7,122 %

5,252 %

Manodopera

90,79

100,33

11,93
11,93
15,90
15,90
19,87

23,84

6,60
6,60
7,94
7,94
9,53
11,93

11,93

0,39

0,24

0,24

0,24

0,24
0,24

0,24
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N.

1147
1148
1149
1150
1151

1152
1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

Codice

18.09.100VS 001
18.09.100VS 002
18.09.100VS 003
18.09.100VS 004
18.09.101VsS

18.09.VS.01

18.09.VS.01 01

18.09.VS.01 02

18.10
18.10.001*

18.10.002*

18.10.007*

18.10.007.SV

19
19.13
19.13.008*

19.13.019

19.13.020*

Descrizione

parche... opo 3 ore,
escluso ogni altro lavoro per rendere I'intervento eseguito a regola
d'arte.

Per chiusini circolari di valvole acquedotto diametro 130 mm
per chiusini di superficie fino a mq 1,00
per chiusini di superficie fino a mq 2,00
per chiusini di superficie fino a mq 3,00

Rimozione chiusini in ghisa di dimensioni massime cm 50x50,
compresa: la demolizione del materiale su cui & azzancato il telaio
del chiusino con qualsiasi mezzo manuale o meccanico... Itre
compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare I'opera eseguita
aregola d'arte.

Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate carrabili in
calcestruzzo armato Rck 25 Mpa con inserimento di due reti
elettrosaldate a maglia quadrata 10x10 in ferro tondo da... sere
stati danneggiati dalla fase di rimozione delle vecchie lastre e la
rimozione stessa.

01) lastre prefabbricate carrabili in cls armato nuove

02) lastre recuperate nella fase di rimozione

Protezioni elettriche

Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle
condotte in acciaio con apparecchio rivelatore a scarica
elettrostatica alla tensione di 10000 Volt. E' compres... me; il
catrame flussato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate per la
determinazione delle condizioni di isolamento verso terra,

dell'influenza dei campi elettrici di natura galv... tro occorre per dare
I'impianto perfettamente efficiente. Per ogni metro di rete protetta.

Formazione di punto di misura della protezione catodica, con
cavallottamento di giunto dielettrico di rete realizzato mediante
saldatura alluminotermica sulla condotta di due tratt... a di elettrodo
di riferimento al CuSO, lo scavo e il rinterro occorrenti per il
basamento.

Formazione di punto di misura della protezione catodica, esclusa la
fornitura dei materiali previsti dalla voce 18.10.007, eccetto
I'occorrente per le saldature e per le opere di scavo e ripristino, tubo
guaina e la realizzazione del basamento in calcestruzzo.

LAVORI STRADALI
Sovrastrutture e pavimentazioni

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso.
Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie,
sabbia ed additivi, di | categoria, confezionato a c... ore dicm 3, la
rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte.

Trattamento superficiale con emulsione. Trattamento superficiale
con emulsione da impregnatura (emulsione al 50%) a lenta rottura
in quantita maggiore o uguale a 2.5 kg/m? stesa co... tomatica e del
pietrischetto 8/12 in ragione di 10 I/m? posato con idoneo
spandigraniglia.

Preparazione di banchine stradali. Preparazione di banchine stradali
per la larghezza media di 70 cm, con mezzi meccanici e a mano.
Sono compresi la rimozione dell'erba, delle relative radici, il
livellamento e il trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.

u.m.

cad.
cad.
cad.

cad.

cad.

Kg

mq

cad

cad

Prezzo

125,05
173,29
343,06

471,67

46,04

92,46

38,51

0,79

0,32

646,42

306,37

15,46

3,48

5,04

Incidenza

44,326 %
45,744 %
26,954 %

22,405 %

35,230 %

32,922 %

79,044 %

79,747 %

78,125 %

25,725 %

54,278 %

37,193 %

51,389 %

Manodopera

55,43
79,27
92,47
105,68

16,22

30,44

30,44

0,63

0,25

166,29

166,29

5,75

2,59
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N.

1161
1162
1163
1164
1165
1166

1167

1168

1169

1170
1171
1172
1173
1174

1175

1176
1177

1178

1179

Codice

19.14

19.14.017

19.14.017
19.14.017
19.14.017
19.14.017
19.14.017
19.14.017

19.14.032

19.14.062

19.14.064

19.15

19.15.001

19.15.001
19.15.001
19.15.001
19.15.001
19.15.001
19.15.001

19.15.003

19.15.003
19.15.003
19.15.003VS

19.15.003Vs1

001
002
003
004
005
006

001
002
003
004
005
006

001

002

Descrizione

Opere varie di completamento

Fornitura e posa in opera di tubi di cemento tagliati a meta.
Fornitura e posa in opera di tubi di cemento tagliati a meta per la
raccolta e lo smaltimento di acque piovane, poggia... , congiunti a
maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata q.li 4 di
cemento.

Diametro interno cm 40
Diametro interno cm 50
Diametro interno cm 60
Diametro interno cm 80
Diametro interno cm 100
Diametro interno cm 120

Fornitura e posa in opera di georete. Fornitura e posa in opera di
georete per la difesa idrogeologica tipo tridimensionale di nylon,
spessore 20 mm ed elevato grado di vuoti, comp... o con picchetti
con diametro 12 mm a profondita adeguata e la semina del
miscuglio erboso.

Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato,
per il rivestimento di cunette. Fornitura e posa in opera di elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio a... la formazione della
cunetta, che sara compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.

Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di
canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la
sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000

Segnaletica orizzontale e verticale

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da
strisce longitudinali o trasversali rette o curve,... impianto e
I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.

Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Per strisce di larghezza cm 12 ripasso
Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
Per strisce di larghezza cm 15 ripasso
Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto
Per strisce di larghezza cm 25 ripasso

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica
orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto,
passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni... Misurata
vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli
altri segni.

Di nuovo impianto
In ripasso

Formazione di posti auto

Formazione di posti auto con rilievo e tracciamento degli stessi
secondo l'indicazione della direzione lavori, eseguiti con vernice
rifrangente del tipo pr... olamentare. Compresi i posti riservati agli
invalidi, carico e scarico e passi carrabili.

Formazione di posti motorini

Formazione di posti motorini con rilievo e tracciamento degli stessi
secondo l'indicazione della direzione lavori, eseguiti con vernice
rifrangente del... onere e, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare.

u.m.

cad

cad

Prezzo

10,45
14,01
18,65
29,67
39,85

51,70

25,34

22,66

55,24

0,43
0,34
0,47
0,39
0,69

0,52

8,66

4,31

Incidenza

25,635 %

25,522 %

Manodopera

2,22

1,10
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N.

1180

1181
1182
1183
1184
1185
1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

Codice

19.15.003VS2

19.15.005

19.15.005
19.15.005
19.15.005
19.15.005
19.15.005
19.15.005

19.15.005.VS

19.18

19.18.027

19.18.028

19.18.028VS

19.18.032

20
20.01
20.01.027

24
24.01
24.01.016*

001
002
003
004
005
006

Descrizione

Formazione di fermata BUS

Formazione di fermata BUS con rilievo e tracciamento della stessa
secondo l'indicazione della direzione lavori, eseguiti con vernice
rifrangente del tipo ... onere e, l'installazione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare.

Segnaletica in strisce in materiale termoplastico. Segnaletica
orizzontale di primo impianto o in ripasso, in strisce semplici o
affiancate eseguita con materiale termospruzzato pl... della
pavimentazione prima della posa e I'onere del tracciamento in
presenza di traffico.

Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Per strisce di larghezza cm 12 ripasso
Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
Per strisce di larghezza cm 15 ripasso
Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto
Per strisce di larghezza cm 25 ripasso

Segnaletica orizzontale per passaggi pedonali

Segnaletica orizzontale per passaggi pedonali, eseguita in
tecnoplastica a freddo "2k" tipo strutturato bicomponente,
rifrangenza medi... mpianto e l'installazione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare.

Pulizie e pertinenze

Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni con
rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, sostenuta
da paletti in ferro od in alcestruzzo posti... donea fondazione in
calcestruzzo; compresi fili tenditori, legature, controventature, etc.

Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata.
Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e
plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da pale... gature,
controventature, etc., nonché per la fornitura e posa in opera dei fili
tenditori.

Fornitura e posa rete metallica plastificata per riprese

Rete metallica in fili zincati rivestiti in plastica colore verde
plastificata, a maglie romboidali dim 50x50 mm Sostenuta ... i
esistenti; compreso ogni onere per dare il lavoro perfettamente
finito a regola d'arte.

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento
normale della sezione minima di cm? 300, posto in opera pe... re a
cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SISTEMAZIONE AREE VERDI
Sistemazione aree verdi

Passaggi pedonali. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre
di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello
spessore di cm 4, opportunamente trattato in superf... nagione delle
sementi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

RISTRUTTURAZIONI
Smontaggi, rimozioni e taglio a forza

Smontaggio di gradini. Smontaggio di gradini per alzata fino a 20
cm e pedata fino a 50 cm compresa la demolizione della

U.m. Prezzo
cad 16,72
m 0,61
m 0,49
m 0,80
m 0,74
m 1,34
m 1,22
m? 33,56
m? 14,64
m? 17,55
m? 17,34
m 19,53
m? 30,47

Incidenza

26,555 %

16,508 %

63,956 %

Manodopera

4,44

5,54

11,09
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N.

1193
1194
1195
1196

1197

1198

1199

1200
1201

1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211

Codice

24.01.016*
24.01.016*
24.01.016*

24.01.vs.01

24.01.VS.02

24.01.Vs.03

24.02

24.02.012*

24.08
24.08.001*

24.08.001*
24.08.001*

24.08.002*

24.08.002*
24.08.002*
24.08.002*
24.08.002*
24.08.002*
24.08.002*
24.08.002*
24.08.002*
24.08.002*

24.08.009*

24.08.010*

001
002
003

001
002

001
002
003
004
005
006
007
008
009

Descrizione u.m. Prezzo Incidenza

sottostante struttura di supporto, cernita ed accatastament... a
basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.

In pietra a massello m 14,59 66,210 %
Con pedata in pietra m 16,27 67,425 %
Con pedata in cotto m 15,32 66,841 %

Rimozione di lastre in pietra, compreso nel prezzo I'onere per la

demolizione della malta di allettamento, il trasporto del materiali di

risulta ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera eseguita a

regola d'arte. m? 31,36 72,832 %

Rimozione e successiva posa in opera di lastre in pietra di recupero,

compreso nel prezzo I'onere per la demolizione della malta di

allettamento, il trasporto del materiali di risu... la sigillatura ed ogni

altro onere e magistero per dare I'opera eseguita a regola d'arte. m? 51,33 74,148 %

Fornitura e posa in opera di cordolo espansivo bentonitico al 75% di

bentonite sodica e al 25% di leganti elastomerici o butilici, di forma

rettangolare, con caratteristiche di esp... ollata con ideoneo collante

quanto il piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura. m 14,20 3,732 %

Malte e calcestruzzi

Fornitura e posa in opera di geotessile. Fornitura e posa in opera di

geotessile di densita di 400 gr/m? da stendere su superfici di

qualsiasi tipo, comprese le sovrapposizioni di circa cm 10, il risvolto

perimetrale ed il taglio. m? 5,62 46,441 %

Pavimenti, gradini e soglie

Posa in opera di pavimenti in pietra. Posa in opera di pavimenti in
pietra proveniente dallo smontaggio e di eventuale integrazione,
disposti secondo disegni tradizionali; compresa... use la fornitura
del materiale di integrazione e la formazione del letto di malta di

calce
Disposti a correre m? 53,21 74,685 %
Disposti a spina di pesce in diagonale m? 58,32 74,949 %

Fornitura a pié d'opera di pietra grezza. Fornitura a pié d'opera di
pietra ad integrazione delle parti mancanti.

Travertino, Trani o Corniola finoacm 2 m? 75,38 0,000 %
Travertino, Trani o Corniola finoacm 4 m? 134,01 0,000 %
Travertino, Trani o Corniola finoacm 6 m? 192,64 0,000 %
Pietra serena fino a cm. 2 m? 85,45 0,000 %
Pietra serena finoacm. 4 m? 150,78 0,000 %
Pietra serena fino acm. 6 m? 217,78 0,000 %
Pietra arenaria fino a cm. 2 m? 102,19 0,000 %
Pietra arenaria finoacm. 4 m? 175,89 0,000 %
Pietra arenaria finoacm. 6 m? 251,28 0,000 %

Posa in opera di gradini in pietra provenienti dallo smontaggio. Posa

in opera di gradini (pedata e alzata) in pietra con materiale

proveniente dallo smontaggio ed eventuali integr... argilla. E'

esclusa la fornitura del materiale di integrazione che sara valutata a

parte. m 47,35 92,841 %

Fornitura e posa in opera di gradini in pietra grezza. Fornitura e
posa in opera di gradini in pietra costituiti da pedata (larghezza
max di 30cm e spessore pietra fino a 4 cm) e a... presa la messa in
opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di
argilla.

Manodopera

9,66
10,97

10,24

22,84

38,06

0,53

2,61

39,74

43,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

43,96
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N.

1212
1213
1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

Codice

24.08.010*
24.08.010*

24.08.010*

28
28.01

28.01.002

28.01.002

28.01.002

28.01.002

28.01.002

28.01.002

28.02

28.02.001

28.02.001

28.02.001

28.02.001

28.02.001

28.02.001

28.02.001

28.02.001

28.02.001

28.02.001

001
002
003

001

002

003

004

005

001

002

003

004

005

006

007

008

009

Descrizione

In pietra travertino, trani o corniola a elementi singoli
In pietra serena a elementi singoli

In pietra arenaria a elementi singoli

NOLI E MANODOPERA
Automezzi

Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
relative ore di fermo a carico del noleggiatore... onale alla guida
che sara valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio
specializzato

Autocarro leggero cabinato con massa totale a terra 3500 kg con
portata utile 1400 kg

Autocarro leggero promiscuo 6+1 con massa totale a terra 3500 kg
con portata utile 1400 kg

Autocarro leggero promiscuo 8+1 con massa totale a terra 3500 kg
con portata utile 1400 kg

Autocarro leggero 4x4 cabinato con massa totale a terra 3500 kg con
portata utile 1200 kg

Autocarro leggero furgonato con massa totale a terra 3500 kg con
portata utile 1400 kg

Automezzi speciali e specifici

Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru
ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori
automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi... il
personale alla guida che sara valutato a parte con il prezzo
dell'operaio specializzato

Con massa totale a terra 3500 kg, con momento massimo di
sollevamento 2500 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del
braccio 4,5 m

Con massa totale a terra 5000 kg, con momento massimo di
sollevamento 3000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del
braccio 5 m

Con massa totale a terra 6000 kg, con momento massimo di
sollevamento 4500 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del
braccio 5 m

Con massa totale a terra 7500 kg, con momento massimo di
sollevamento 6000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del
braccio 5 m

Con massa totale a terra 10000 kg, con momento massimo di
sollevamento 8000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del
braccio 6 m

Con massa totale a terra 15000 kg, con momento massimo di
sollevamento 10000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo
del braccio 6 m

Con massa totale a terra 15000 kg, con momento massimo di
sollevamento 12000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo
del braccio 6,5 m

Con massa totale a terra 18000 kg, con momento massimo di
sollevamento 14000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo
del braccio 6,5 m

Con massa totale a terra 18000 kg, con momento massimo di
sollevamento 17000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo
del braccio 6,5 m

u.m.

Prezzo

119,37
126,73

138,03

17,92

18,02

18,11

21,14

18,11

18,89

22,10

23,08

27,27

28,14

33,60

34,97

48,30

48,70

Incidenza

36,827 %
34,688 %

31,848 %

Manodopera

43,96
43,96

43,96
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N.

1229

1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

Codice

28.02.001

28.03
28.03.006

28.03.006
28.03.006
28.03.006
28.03.006
28.03.006
28.03.006
28.03.006

28.03.006

28.03.008

28.03.008

28.03.008

28.03.008

28.03.008

28.03.008

010

001
002
003
004
005
006
007
008

001

002

003

004

005

Descrizione u.m. Prezzo Incidenza

Con massa totale a terra 26000 kg, con momento massimo di
sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo
del braccio 8 m h 49,09 -

Noleggio attrezzature e macchine

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia;
compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione
ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative or... il personale
alla guida che sara valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato

Massa in assetto operativo di 13000 kg h 35,65 -
Massa in assetto operativo di 15000 kg h 40,61 -
Massa in assetto operativo di 20000 kg h 50,35 -
Massa in assetto operativo di 25000 kg h 59,50 -
Massa in assetto operativo di 27000 kg h 65,25 -
Massa in assetto operativo di 33000 kg h 80,83 -
Massa in assetto operativo di 46000 kg h 112,97 -
Massa in assetto operativo di 9500 kg; con braccio a tripla

articolazione h 31,94 -
Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi,

carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni

R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a c... il personale

alla guida che sara valutato a parte con il prezzo dell'operaio

specializzato

Massa in assetto operativo di 800 kg, con braccio per profondita di

lavoro finoa2 m h 12,53 -
Massa in assetto operativo di 1500 kg, con braccio per profondita di

lavoro finoa 2,5 m h 14,61 -
Massa in assetto operativo di 3000 kg, con braccio per profondita di

lavoro finoa3 m h 20,35 -
Massa in assetto operativo di 4000 kg, con braccio per profondita di

lavoro finoa 3,5m h 22,21 -
Massa in assetto operativo di 5000 kg, con braccio per profondita di

lavoro finoa4 m h 25,61 -

Progettista

Manodopera
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