
 

LAVORI DI ” RINNOVAMENTO COLLETTORE FOGNARIO E RETE IDRICA 
(DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE) NELLAMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 
DEL MOVIMENTO FRANOSO DELLA STRADA COMUNALE CANNELLA RONCITELLI 
TRATTO A VALLE (PRIMO STRALCIO) ” 

DETERMINA  A CONTRARRE 
 

 

VISTO 

• Il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 (Prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte).  

• Il d.l 76/2020 convertito nella legge 120/2020 

• Il Regolamento per la disciplina di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per  il 
perfezionamento dei “contratti sotto soglia” settori speciali artt. 35 e 36 d.lgs. 50 del 18.04.2016 e 
s.m.i. -(deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020) 

SI DISPONE 
di avviare la procedura telematica di affidamento  : 

Oggetto LAVORI DI ”RINNOVAMENTO COLLETTORE FOGNARIO E RETE 
IDRICA (DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE) NELLAMBITO DEI LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO DELLA STRADA 
COMUNALE CANNELLA RONCITELLI TRATTO A VALLE (PRIMO 
STRALCIO)” NEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) 

Tipo appalto Lavori 

CUP D18B22001330005 

CIG  

CPV  45231300-8 Lavori di costruzione di condotte idriche e 
fognarie 

NUTS IT32 

Suddivisione in lotti No 

Riferimento RDA  

Area/U.O proponente DIREZIONE TECNICA 

Importo a base di gara/ 
importo stimato 

L’importo complessivo presunto dell’appalto, in considerazione 
dei quantitativi stimati per e comprensivo delle spese per la 
sicurezza, è pari a € 88.156.95 oltre IVA :  
di cui soggetto a ribasso                                                  €   83.245,47 
di cui costo per la sicurezza non soggetta a ribasso  €    4.911,48 

 

Durata Il contratto avrà una durata massima di 40 giorni naturali e 
consecutivi dalla data verbale di consegna 
 

Opzioni e rinnovi Non previsti  

Valore massimo stimato dell’appalto 
ai sensi dell’art.35, comma 4 del D.Lgs 
50/2016 

Il valore massimo stimato dell’appalto  ai sensi dell’art.35, comma 
4 del D.Lgs 50/2016 è di €   88.156.95 oltre IVA inferiore quindi alle 
soglie di cui all’art. 36 comma 2 lettera a e all’art. 1 comma 2 lettera 
della legge 120/2020 

Modalità di affidamento Affidamento diretto ai sensi : 
• Regolamento per il perfezionamento dei “contratti sotto 
soglia” settori speciali  artt. 35 e 36   d.lgs. 50 del 18.04.2016 e 
s.m.i -(deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 16 del 
26.02.2020) e nel rispetto della 
• Art.  1 comma 2 lettera a)   Legge 120/2020 “» 
per un importo di € 73.459,96 di cui € 4.911,48  per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso  oltre IVA  alla  ditta Graziano Belogi 
Srl, con sede a Trecastelli (AN), Via Maestri del Lavoro, 23, P.IVA 
00146420427 

Criterio di Aggiudicazione Affidamento diretto - Ribasso del 17,655%  sull’importo stimato del 
lavoro  

Modalità di stipula del 
contratto 

A misura  



 

LAVORI DI ” RINNOVAMENTO COLLETTORE FOGNARIO E RETE IDRICA 
(DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE) NELLAMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 
DEL MOVIMENTO FRANOSO DELLA STRADA COMUNALE CANNELLA RONCITELLI 
TRATTO A VALLE (PRIMO STRALCIO) ” 

DETERMINA  A CONTRARRE 
 

 

 

Ancona,            

       VIVA SERVIZI S.p.A. 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Moreno Clementi) 

Notazione  Ragioni di natura tecnica, logistica e finanziaria, giustificano il 
ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (condizioni di cui  agli art. 
125 comma 1 lett. c 2  e d)  

Condizioni di partecipazione -
requisiti generali 

Requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici  

Condizioni di partecipazione -
requisiti di idoneità 

Iscrizione categoria SOA OG6 class. I o possesso dei requisiti stabiliti 
all’art. 90 del DPR 207/2010  

R.U.P Ing.  Andrea De Angelis 
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