

**“ATTO A CONTRARRE”**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>Oggetto:</b>  | Manutenzione straordinaria dell'interno della vasca della fontana e della parete rampa garage presso la sede di Via del Commercio, 29 Ancona   |              |
| <b>Riferimento RDA</b>   | 10090697   |              |
| <b>Area/Unità Operativa</b>  | Area Prevenzione e Logistica, settore Logistica  |              |
| <b>Importo a base di gara</b>  | L'importo presunto dei lavori è di € 51.503,02   |              |
| <b>Durata</b>  | Tempo previsto per ultimazione lavori giorni 90  |              |
| <b>Valore massimo stimato della fornitura ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.</b> | L'importo complessivo massimo dei lavori comprensivo di tutti i costi per la sicurezza è di € 51.503,02: al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma:   |              |
|  | <b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>   | € 51.503,02  |
|  | <b>OPZIONE DI RINNOVO</b>  | Non prevista |
|  | <b>PROROGA TECNICA</b>   | Non prevista |
| <b>Modalità di affidamento:</b>  | Procedura nei limiti, modalità e procedure del Regolamento per il perfezionamento dei “contratti sotto soglia” settori speciali artt. 35 e 36 del D.L. 50 del 18.04.2016 e s.m.i - (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020) e nel rispetto del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 120/2020 – previa consultazione di almeno due operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici |              |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>   | criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara  |              |
| <b>Condizioni di partecipazione – requisiti di idoneità:</b>   | Non richiesti  |              |
| <b>R.U.P.:</b>   | Ing. Alessandro Fanara   |              |

Ancona, 22/02/2023

**VIVA Servizi S.p.A.**  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Moreno Clementi)