


**“ATTO A CONTRARRE”**

|  |   |  |                        |            |                    |              |                 |              |
|--|---|--|------------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Oggetto  | Intervento urgente di manutenzione straordinaria per impianto condizionamento sede Jesi via silone – unità esterna MAXA   |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Tipo appalto   | Servizio manutenzione   |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Suddivisione in lotti  | No  |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Riferimento RDA  | 10090668  |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Area/U.O proponente  | Area Operativa Acqua Potabile / N.O. Impianti Ovest   |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Importo a base di gara/ importo stimato  | L'importo complessivo è pari a € 1.830,00 IVA esclusa.  |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Durata   | ---   |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Opzioni e rinnovi  | Non previsti  |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Valore massimo stimato della fornitura ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 | € 1.830,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma: <table border="1" data-bbox="555 768 1230 871"> <tr> <td>Importo a base di gara</td> <td>€ 1.830,00</td> </tr> <tr> <td>Opzione di rinnovo</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>Proroga tecnica</td> <td>Non prevista</td> </tr> </table>   |  | Importo a base di gara | € 1.830,00 | Opzione di rinnovo | Non prevista | Proroga tecnica | Non prevista |
| Importo a base di gara   | € 1.830,00  |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Opzione di rinnovo   | Non prevista  |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Proroga tecnica  | Non prevista  |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Modalità di affidamento  | Affidamento diretto nei limiti, modalità e procedure del Regolamento per il perfezionamento dei “contratti sotto soglia” settori speciali artt. 35 e 36 d.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. - (deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020) all'operatore economico ITECNO SRL di Loreto (AN)   |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Criterio di Aggiudicazione   | Non applicabile.  |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Modalità di stipula del contratto  | A corpo.  |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Nota 1   | A seguito di malfunzionamento dell'unità esterna MAXA dell'impianto di condizionamento presso la sede aziendale di Jesi via Silone, 9 è risultata necessaria la manutenzione e completa sostituzione scheda elettronica. La manutenzione urgente si è resa necessaria per evitare il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento e riscaldamento. E' stata contattata la Ditta ITECNO di Loreto che ha in essere contratto di manutenzione ordinaria. |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| Condizioni di partecipazione requisiti di idoneità                                     | Non richieste.  |  |                        |            |                    |              |                 |              |
| R.U.P.   | Responsabile Area Operativa Acqua Potabile<br>Ing. Giacomo Balzani <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                     Il R.U.P.<br/>                     Responsabile Procedimento<br/>                     Ing. Giacomo Balzani<br/>  </div>   |  |                        |            |                    |              |                 |              |

Ancona, 08/02/2023

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
 (Dott. Moretto Clementi)
 