

DECISIONE DI CONTRARRE

VISTO <ul style="list-style-type: none"> • Il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36; • Il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 <i>(Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;</i> • Il Regolamento per la disciplina di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il perfezionamento dei "contratti sotto soglia" settori speciali (deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020); 	
SI DISPONE	
di avviare la seguente procedura di affidamento :	
Oggetto	SERV. ENTERPRISE Assistenza aggiuntiva per 24 Mesi + Assistenza Danni Accidentale per il 30% flotta senza franchigia per n.60 IPAD
CPV	50322000-8
Tipo appalto	SERVIZIO
Settore	SPECIALE
Suddivisione in lotti	NO
Area proponente	Area Informatica
R.U.P.	Lara Franchini
Importo a base di gara/ importo affidamento	L'importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a € 3.360,00 oltre IVA : <ul style="list-style-type: none"> - di cui soggetto a ribasso € 0,00.; - di cui costo per la sicurezza non soggetto a ribasso € 0,00.
Durata	Il contratto avrà la durata pari a 24 mesi
Opzione rinnovo /proroga	NO
Valore massimo stimato dell'affidamento ai sensi dell'art.14, comma 4, del D.Lgs -36/2023	Il valore massimo stimato dell'affidamento, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023, è di € 3.360,00 oltre IVA e contributi previdenziali <i>(se del caso)</i> .
Modalità di affidamento	Affidamento diretto alla Ditta REKORDATA SRL di MACERATA - VIA 1° MAGGIO 2 - P.IVA IT05185750014
Modalità di stipula del contratto	A corpo
Condizioni di partecipazione - requisiti generali	Requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023
Note/Motivazioni	Previa valutazione di elementi tecnico-economici

Ancona, 04/08/2023

VIVA SERVIZI S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
 (dott. Moreno Clementi)