

## DETERMINA A CONTRARRE

### VISTO

- Il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n. 36, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, stabilisce al comma 2 dell'art. 226 che: *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; ....."*
- Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 (*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*).
- Il D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020.
- Il D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021.
- Il Regolamento per la disciplina di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il perfezionamento dei "contratti sotto soglia" settori speciali artt. 35 e 36 d.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. - (deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020).

### CONSIDERATO CHE:

- Con "Atto a Contrarre" del 15.09.2021 il Direttore Generale ha autorizzato, nei limiti, modalità e procedure del Regolamento per il perfezionamento dei "contratti sotto soglia" settori speciali artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 - (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020) e nel rispetto dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020 – previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite di elenchi di operatori economici, l'affidamento diretto dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento in oggetto per l'importo complessivo presunto stimato pari a € 33.575,96 oltre CNPAIA ed IVA, per la durata 910 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori oltre eventuale opzione di rinnovo di 910 giorni;
- Come indicato nell'atto a contrarre suddetto, l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 910 giorni è stata espressamente prevista nei documenti di gara computando il relativo importo presunto nel valore stimato dell'appalto;

### PRESO ATTO DEI PRINCIPALI DATI DI APPALTO

Oggetto	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO DELLE RETI FOGNARIE N.O. FABRIANO"		
Tipo appalto	Servizi di architettura e ingegneria		
CPV	ordine	CPV -numero	CPV-DESCRIZIONE
	Principale	71300000-1	Servizi di ingegneria
Codice NUTS	IT32 – IT33		
CODICE CUP	D97H2100484005		
CODICE CIG			
Suddivisione in lotti	No		

## DETERMINA A CONTRARRE

Riferimento RDA								
Valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.Lgs 50/2016	<p>Il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016 è di € 67.151,92 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Importo contratto</td> <td style="text-align: right;">€ 33.575,96</td> </tr> <tr> <td>Opzione di rinnovo</td> <td style="text-align: right;">€ 33.575,96</td> </tr> <tr> <td>Proroga tecnica</td> <td style="text-align: right;">Non prevista</td> </tr> </table>		Importo contratto	€ 33.575,96	Opzione di rinnovo	€ 33.575,96	Proroga tecnica	Non prevista
Importo contratto	€ 33.575,96							
Opzione di rinnovo	€ 33.575,96							
Proroga tecnica	Non prevista							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• a conclusione della procedura di affidamento, con lettera prot. n. 2021/27494 del 23.11.2021 veniva affidato l'incarico di cui all'oggetto all'ing. Nicoletta Carloni – V.le Spontini Cupramontana (AN) – per l'importo complessivo, determinato sulla base di quanto specificato all'art. 6 del Disciplinare di Incarico ed in considerazione del ribasso offerto pari a 38,00%, di € 20.817,10 esclusi i contributi previdenziali e l'IVA, ovvero € 21.649,78 compresi i contributi previdenziali ed IVA esclusa, con decorrenza dalla data della lettera di affidamento e scadenza il 31/05/2024, salvo anticipato raggiungimento dell'importo contrattuale;</li> <li>• nella suddetta lettera di affidamento veniva espressamente prevista, ai sensi della normativa vigente, la possibilità di rinnovo dello stesso per ulteriori periodi che cumulati tra loro non possono superare i 910 giorni;</li> <li>• con Determina a contrarre il Direttore Generale ha disposto di rinnovare, per ulteriori 730 giorni, il contratto d'appalto "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria con reperibilità e pronto intervento delle reti fognarie N.O. Fabriano" stipulato in data 24/11/2021 con la Società Scavi e Condotte S.r.l. – con sede in Apiro (MC) – Via Cocciari 3;</li> <li>• si rende opportuno esercitare l'opzione di rinnovo dell'affidamento dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo al suddetto intervento agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario (prot. n. 2021/27494 del 23.11.2021) per un periodo di 910 giorni, così come previsto all'art. 13, comma 5, del Disciplinare di Incarico.</li> </ul> <p>VISTO il parere favorevole da parte del RUP, ing. Lorenzo Burzacca espresso con nota del 21/09/2023.</p> <p>PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI DISPONE DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RINNOVARE L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALL'OGGETTO (LETTERA DI AFFIDAMENTO PROT. N. 2021/27494 DEL 23/11/2021) ALL'ING. NICOLETTA CARLONI V.LE SPONTINI 51/A CUPRAMONTANA (AN) E CONSEGUENTEMENTE DI AVVIARE LA PROCEDURA TELEMATICA DI RINNOVO DEL CONTRATTO AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI PREVISTI NEL MEDESIMO CONTRATTO ORIGINALE E NEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI, COSI' COME DI SEGUITO RIASSUNTI</li> </ul>								
Oggetto	<p><b>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA CON REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO DELLE RETI FOGNARIE N.O. FABRIANO"</b></p>							
Durata	<p>Il contratto avrà una durata massima di 910 gironi, salvo raggiungimento anticipato dell'importo contrattuale</p>							
Opzioni e rinnovi	<p>//</p>							
Modalità di affidamento	<p><b>Rinnovo contrattuale</b></p>							
Importo contrattuale	<p>€ 20.817,10 esclusi i contributi previdenziali e l'IVA, ovvero € 21.649,78 compresi i contributi previdenziali ed IVA esclusa derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 38,00% sull'importo a base di gara.</p>							

**DETERMINA A CONTRARRE**

Criterio di Aggiudicazione	Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni con Legge 120/2020, determinato mediante ribasso unico percentuale offerto del 38,00% sull'importo posto a base di gara della parcella stimata
Modalità di stipula del contratto	A misura
Requisiti	Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: – le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice e ss.mm.ii.; – l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e ss.mm.ii;  Requisiti – Laurea magistrale o triennale in ingegneria civile o geologia, Diploma di geometra o perito edile purché Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – in particolare deve possedere i requisiti previsti all'art. 98 del citato D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
R.U.P./D.E.C.	Responsabile Acqua Reflua Ing. Lorenzo Burzacca

Ancona, 27/03/2023

VIVA SERVIZI S.P.A.  
Il Direttore Generale  
(Dott. Moreno Clementi)

