

## **CONSORZIO GORGOVIVO – Azienda Speciale -**

### **DELIBERAZIONE N. 15 DEL 14.12.2023**

**PROGETTO DI “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUI TERRENI BOSCATI DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO GORGOVIVO NEL COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO (AN)” – CODICE CUP J31G23000190005 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ED INDIZIONE GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO.**

Il Consiglio di Amministrazione,

Premesso che:

- come prevenzione antincendi, si ritiene non più prorogabile (l’ultimo lavoro eseguito risale agli anni 2000) l’intervento di diradamento e taglio selettivo del bosco che ricopre il territorio della sorgente di Gorgovivo nel Comune di Serra San Quirico (AN), di proprietà del Consorzio;
- il contratto stipulato con la Società Italiaverde Srl, che aveva chiesto in affitto il bosco suddetto per la produzione di biomassa dal legname, è scaduto in data 31.07.2023 senza che la Società abbia provveduto alle opere di selvicoltura atte anche alla prevenzione antincendi;
- il progetto di disboscamento della Società Italiaverde Srl, comprendente tutta la superficie del bosco che ha senso trattare sia per tipologia di vegetazione che per pendenze del terreno (circa 25 ettari su un totale di 70 ettari) è autorizzato dalla Comunità Montana sino al 29.05.2024, pertanto è prontamente cantierabile;
- i lavori di selvicoltura per la legislazione regionale vanno comunque eseguiti e conclusi entro il mese di marzo, massimo aprile 2024, per esigenze autorizzative e di permessi all’esecuzione dei lavori (Natura 2000);
- per il raggiungimento di tale obiettivo, in data 08.11.2023 è stato affidato all’agronomo dott. Luca Mercadante, iscritto all’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali delle Marche con il n. 377, l’incarico di consulenza tecnico-forestale e di supporto al RUP relativa all’intervento di manutenzione straordinaria del taglio del bosco di proprietà del Consorzio Gorgovivo nel Comune di Serra San Quirico;

Preso atto che:

- l’agronomo dott. Luca Mercadante ha predisposto la documentazione tecnica per l’espletamento di una gara a procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria da effettuare sui terreni boscati di proprietà del Consorzio

Gorgovivo nel Comune di Serra San Quirico – datata Dicembre 2023, dalla quale si evince che l'importo dell'appalto a base di gara ammonta a € 139.921,00 IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.197,63, e composta da:

- RELAZIONE GENERALE INQUADRAMENTO DEI LAVORI
- CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE – COMPUTO METRICO
- D.U.V.R.I.
- PLANIMETRIA AREA INTERVENTO - SCALA 1:2000;
- il ruolo di Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione - art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - viene affidato all'ing. Giulia Cappelloni;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Responsabile Unico del Procedimento;
- l'intervento rientra tra quelli previsti dal Piano Programma 2024-2026 del Consorzio Gorgovivo;

Richiamato:

- il comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs 36/2023, per cui l'importo a base di gara è sotto la soglia di rilevanza europea per gli appalti di forniture e servizi e pertanto si può procedere con l'affidamento diretto;

Considerato che:

- pur potendo procedere all'affidamento diretto anche senza consultazioni di più operatori economici, al fine di trovare le migliori condizioni di mercato verrà richiesta l'offerta ad almeno tre ditte qualificate per l'esecuzione delle opere di cui trattasi;
- il criterio di scelta del soggetto a cui affidare il servizio è quello del minor prezzo tenuto conto che il servizio non rientra nelle casistiche previste all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso unico percentuale (R%) sull'importo posto a base di gara;

Tutto ciò premesso, ritenuto opportuno e necessario procedere all'approvazione della documentazione tecnica sopra descritta e all'affidamento del servizio mediante affidamento diretto previa verifica di mercato;

Su proposta e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

A voti unanimi;

delibera

1. di approvare la documentazione tecnica denominata “Lavori di manutenzione straordinaria da effettuare sui terreni boscati di proprietà del Consorzio Gorgovivo nel Comune di Serra San Quirico (AN)” – datata dicembre 2023, predisposta dall’agronomo dott. Luca Mercadante, per l’importo complessivo di € 139.921,00 IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.197,63;
2. di prevedere che il contratto sarà pertanto stipulato a corpo;
3. di dare mandato al Direttore Generale di procedere all’affidamento diretto dei lavori, previa consultazione di n. 3 operatori economici qualificati per l’esecuzione delle opere di cui trattasi;
4. di stabilire quale criterio di scelta del soggetto a cui affidare il servizio quello del minor prezzo non rientrando il servizio nelle casistiche previste all’art. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
5. di confermare l’ing. Giulia Cappelloni, tecnico della società VIVA Servizi S.p.A. in distacco al Consorzio Gorgovivo, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
6. di confermare all’agronomo dott. Luca Mercadante l’incarico di consulenza tecnico-forestale e di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la supervisione e la verifica del corretto svolgimento del servizio durante la sua esecuzione;
7. di dare mandato al Direttore Generale di stipulare il relativo contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria ad avvenuta produzione della documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso;
8. di dare atto che la spesa trova copertura nel Piano Programma 2024-2026 del Consorzio Gorgovivo.

\*\*\*\*\*